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CA n.° 0326/2026 — GPES
Curitiba, 11 de Setembro de 2026.

AO SENHOR
FABRICIO CARVALHO TEIXEIRA
Azimute Topografia Ltda CNPJ 79.098.612/0001-19

Assunto: Analise da Habilitagcdo Juridica, Regularidade Fiscal e Habilitacdo Técnica — Fase 01 do
Edital de Credenciamento 004/2025 — Servi¢os Topogréficos e Afins.

A empresa Azimute Topografia Ltda encaminhou em 04/09/2026 documentacgédo para participar do
Edital de Credenciamento n.° 004/2025 — Servi¢os Topogréficos e Afins.

A Comissdo de Credenciamento analisou a documentagdo entregue, e fez os seguintes
apontamentos:
a) A empresa proponente se candidatou para atender as seguintes regifes disponiveis no
Edital (GGML, GGND, GGNO e GGSD).
b) Para a habilitagéo juridica, foi apresentada a ultima alteragdo do contrato social, contendo
Fabricio Carvalho Teixeira como sécio administrador.
c) Para a regularidade fiscal, a proponente apresentou os documentos solicitados no item 4.4
do Edital.
d) Quanto a documentacao para a Fase 01 da Habilitagdo Técnica, tem-se:
d.01) Foram apresentadas 17 atestados e laudos validos para comprovagdo da
experiéncia conforme exigéncia do edital.
d.02) Foi apresentado o Contrato social da Proponente onde o Profissional indicado
consta como socio.
d.03) Apresentada Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Assim, apés a Analise da documentacdo apresentada, a Comissdo de Credenciamento decide
considerar a empresa Azimute Topografia Ltda habilitada na Fase 01. A Comissao entrara em
contato para agendar a Fase 02 — Habilitagdo Técnica — Prova de Conceito.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente
Eng.° Heber Augusto Cotarelli de Andrade
Presidente da Comissao

Assinado eletronicamente
Eng.° Soano Wacheski
Membro da Comissao

Assinado eletronicamente
Eng.° Marcos Aurélio Brennsen
Membro da Comissao
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ANEXO TABELA DE ANALISE DE ATESTADOS

Atesta
dos |01 02 03 04 |05 06 07 08 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Quantl | arazz. | AT | AT A A S | ATise- | AT100- | AT191- | AT | AT | AT AT AT | A0 | LReEP | LREP
Item necess 22 £Co | sOL | 200 | cURIT | MARI 2016 2016 2016 192/202 16 194/2016 | 195/2016 | 294/202 012 122/202 | 145/20
aria_ | ECOSOL | <50 | PiEN | 7 BA | NGA | SAN SAN SAN 6SAN | <A\ SAN SAN 5SAN | g,y | 6 SAN |26 SAN
Monumentagé&o de Vértices
geodésicos de Controle Imediato 19
ou basico - 19 unidades
3 9 15 10 3
Cadastro de unidade existente 515 1.308
—515m? 265 J7 960,8 24,7 14,37
Cadastro de pogo de visita e
tubulacao existente — 44 44
unidades 2 7 60 90 111 111 6 75 30 34 23 18
Transporte de altitude (cota) — 08
28 Km 2,7 1659 | 17 |192| 2,08 8,5 0,21 0,44 2,19 6,73 | 10,105 | 0,885
Levantamentp planialtimétrico 4514 15.86 62.79
Cadastral de area —45114m? 624 | 4,73 | 5522 | 500 3,20 663,65 | 2000 3499,22 | 477,74
Elementos para legalizacédo
(Confecgao de Planta) — 2 2
unidades 1 3 12 42 4 21 95 6 10
Elementos para legalizacédo
(memorial descritivo) — 2 2
unidades 1 3 12 42 4 21 95 6 10
Elementos para Legalizagao
(busca documental e 5
identifica¢&o do imovel) — 2
unidades 1 3 12 42 4 21 95 123 10
Locacgé&o e nivelamento de
linha (levantamento 2
planialtimétrico de faixa) - para
projeto de dgua — 2km 15,17 5,6
Locagéo e nivelamento de
linha (levantamento 2
planialtimétrico de faixa) - para
projeto de esgoto — 2km 14,673 22 2,24 7,95 0,95 1,98 0,79 4299,62 | 454,32
Locacé&o e nivelamento para
assentamento de tubulacdo de 273
esgoto (ordem de servigo para
execugdo - OSE) — 273m 12840 | 21683,36 | 11486,94 | 9191,33 | 882,14 | 6247,11 | 3895,18 | 790,57 | 80603
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