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INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo apresentar o mecanismo de pagamento, que consiste em um 

conjunto de procedimentos e regras que definem a forma de remuneração da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser pago pela SANEPAR à CONCESSIONÁRIA. 
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1. DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

 

1.1. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL é a remuneração paga mensalmente pela SANEPAR à 

CONCESSIONÁRIA em virtude da execução das obras e da prestação dos SERVIÇOS de 

Esgotamento Sanitário, objeto do CONTRATO, inclusive o recebimento e tratamento do esgoto 

recebido de Limpa Fossas nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), calculada conforme 

fórmula especificada a seguir, no Edital e Contrato, e com base no valor constante da PROPOSTA 

COMERCIAL da Licitante Vencedora. 

 

1.2. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a ser paga mensalmente equivale à soma de uma 

PARCELA DE OBRAS (PO), sobre a qual incide o Fator de Desempenho de Obras, e uma 

PARCELA DE SERVIÇOS (PS), sobre a qual incide o Fator de Desempenho de Serviços. A 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será calculada mensalmente de acordo com a fórmula indicada 

abaixo: 

 

CP = 0,7 x (PO + PS) + 0,3 x (PO x FDO + PS x FDS), sendo, PS = Pu x VEM 

 

Na qual: 

 

● CP é o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;  

● PO – PARCELA DE OBRAS: resultante da parcela de remuneração dos investimentos do 

projeto; 

● PS – PARCELA DE SERVIÇOS: resultante da parcela de remuneração dos serviços; 

• PU – PREÇO UNITÁRIO POR METRO CÚBICO DE ESGOTO MEDIDO: é o valor por metro 

cúbico (m³) de esgoto medido previsto na Proposta Comercial, a ser cobrado pela 

CONCESSIONÁRIA para a remuneração de todos os custos e despesas com gestão, 

operação, ampliação e manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário; 

• VEM – Volume de Esgoto Medido: volume mensal de esgoto medido em metros cúbicos 

(m³) na ÁREA DE ABRANGÊNCIA, que corresponde ao volume das economias de esgoto 

com serviço de esgoto disponibilizado, tratado e medido (com base na medição de 100%do 

consumo de água, por abastecimento pela SANEPAR ou por fonte alternativa por parte do 

usuário), a ser apresentado mensalmente em relatório de volume pela SANEPAR à 

CONCESSIONÁRIA. Não será considerado para efeito de faturamento o volume de esgoto 

estimado correspondente aos usuários não conectados; 
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• FDO – Fator de Desempenho de Obras: será calculado com base no Grupo de 

Desempenho do Ativos, resultante da apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO, 

conforme, ANEXO III – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, que tem por 

objetivo servir de mecanismo de incentivo para garantir a qualidade na prestação do serviço 

pela CONCESSIONÁRIA, apresentando critérios, parâmetros, fórmulas, e os 

INDICADORES DE DESEMPENHO utilizados na avaliação; e 

• FDS – Fator de Desempenho de Serviço: será calculado com base nos Grupos de 

Desempenho atendimento ao usuário, operacional e ambiental, resultante da apuração dos 

INDICADORES DE DESEMPENHO, conforme, ANEXO III – SISTEMA DE MENSURAÇÃO 

DE DESEMPENHO, que tem por objetivo servir de mecanismo de incentivo para garantir a 

qualidade na prestação do serviço pela CONCESSIONÁRIA, apresentando critérios, 

parâmetros, fórmulas, e os INDICADORES DE DESEMPENHO utilizados na avaliação. 

 

1.3. A PARCELA DE OBRAS (PO), devida à CONCESSIONÁRIA a partir do 25º mês da 

emissão da ORDEM DE INÍCIO DA OPERAÇÃO, será paga em parcelas mensais iguais 

em cada ano, sendo seu valor anual aquele indicado nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 1 – Valores anuais da PARCELA DE OBRAS (PO) Lote 01, em R$ 

Ano Parcela de Obras Ano 
Parcela de 

Obras 
Ano Parcela de Obras Ano Parcela de Obras 

1  8 108.900.000 15 6.200.000 22 3.080.000 

2  9 108.900.000 16 6.200.000 23 3.080.000 

3 108.900.000 10 108.900.000 17 6.200.000 24 556.000 

4 108.900.000 11 6.200.000 18 3.080.000   

5 108.900.000 12 6.200.000 19 3.080.000   

6 108.900.000 13 6.200.000 20 3.080.000   

7 108.900.000 14 6.200.000 21 3.080.000   

 

Tabela 2 – Valores anuais da PARCELA DE OBRAS (PO) Lote 02, em R$ 

Ano Parcela de Obras Ano 
Parcela de 

Obras 
Ano Parcela de Obras Ano Parcela de Obras 

1  8 165.000.000 15 37.000.000 22 5.500.000 

2  9 165.000.000 16 37.000.000 23 5.500.000 

3 85.000.000 10 165.000.000 17 37.000.000 24 553.000 

4 85.000.000 11 37.000.000 18 5.500.000   

5 85.000.000 12 37.000.000 19 5.500.000   

6 85.000.000 13 37.000.000 20 5.500.000   

7 165.000.000 14 37.000.000 21 5.500.000   
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Tabela 3 – Valores anuais da PARCELA DE OBRAS (PO) Lote 03, em R$ 

Ano Parcela de Obras Ano 
Parcela de 

Obras 
Ano Parcela de Obras Ano Parcela de Obras 

1  8 38.200.000 15 38.200.000 22 18.500.000 

2  9 38.200.000 16 38.200.000 23 18.500.000 

3 38.200.000 10 38.200.000 17 38.200.000 24 732.000 

4 38.200.000 11 38.200.000 18 18.500.000   

5 38.200.000 12 38.200.000 19 18.500.000   

6 38.200.000 13 38.200.000 20 18.500.000   

7 38.200.000 14 38.200.000 21 18.500.000   

 

 

 

 

1.3.1. Importante ressaltar que, de acordo com o item 7.3 do EDITAL, sobre os valores 
constantes das “Tabelas 1 a 3 – Valores anuais da PARCELA DE OBRAS (PO)”, referente 
às Parcelas de Obras (PO) para os lotes de 01 a 03 respectivamente, será aplicado o mesmo 
percentual de desconto oferecido na PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA em 
relação ao PREÇO UNITÁRIO POR METRO CÚBICO DE ESGOTO MEDIDO (PU).  

 
1.3.2. Não haverá antecipação de pagamento da PARCELA DE OBRAS (PO) caso a 
CONCESSIONÁRIA, por sua vontade, antecipe investimentos para o cumprimento das 
metas e compromissos assumidos.  
 
1.3.3. Em caso de atraso na execução das obras ou em caso de postergação dos 
investimentos, os valores previstos na “Tabela 1 – Valores anuais da PARCELA DE OBRAS 
(PO)”, poderão ser redistribuídos de forma a não contemplar a antecipação do pagamento 
da PARCELA DE OBRAS (PO).  
 

 

2. DAS RECEITA ADICIONAL 

 

2.1. As RECEITAS ADICIONAIS são aquelas provenientes de atividades acessórias ou 

projetos associados, pela CONCESSIONÁRIA, que não estão incluídos no objeto da presente 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, e que deverão ser compartilhadas com a SANEPAR, nos termos 

do CONTRATO e das regras estabelecidas por agência reguladora. 

 

2.2. A CONCESSIONÁRIA poderá, a partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO DA OPERAÇÃO, 



                                                                                                                                                      

Anexo VI – Mecanismo de Pagamento - Concorrência Internacional nº XX/XXXX 

7 

mediante prévia aprovação da SANEPAR, explorar RECEITAS ADICIONAIS, provenientes de 

atividades acessórias ou de projetos associados ao objeto da presente CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, que promovam a economia e o desenvolvimento local, assim como a inovação 

tecnológica, desde que a execução das atividades correlatas (i) não ultrapasse o prazo da 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ou de sua eventual prorrogação e (ii) não acarrete prejuízo à 

normal prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário, observado o disposto no artigo 11 da Lei 

federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

 

2.3. A exploração de RECEITAS ADICIONAIS poderá ser feita diretamente pela 

CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por ela livremente contratados, sempre com vistas a favorecer 

a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO. As RECEITAS ADICIONAIS serão compartilhadas com a 

SANEPAR, nos termos da cláusula 23.10 do CONTRATO. 

 

2.4. A SANEPAR reserva para si o direito da preferência quanto ao recebimento de lodo, caso 

seja de seu interesse.  

 

2.5. A proposta de exploração de produtos ou serviços que gerem RECEITAS ADICIONAIS 

deverá ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA à SANEPAR, acompanhada de projeto de 

viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, bem como da comprovação da compatibilidade 

da exploração comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao 

CONTRATO. 

 

2.6. Uma vez aprovado pela SANEPAR, a CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade 

específica de cada contrato gerador das RECEITAS ADICIONAIS, com detalhamento das receitas, 

custos e resultados líquidos. 

 

2.7. O contrato de RECEITAS ADICIONAIS terá vigência limitada ao término deste 

CONTRATO. 

 

 

3. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL 

 

3.1. A primeira CONTRATAPRESTAÇÃO MENSAL será devida pela SANEPAR à 
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CONCESSIONÁRIA quando do início da prestação dos serviços, após a assinatura da ORDEM DE 

INÍCIO DA OPERAÇÃO da prestação dos serviços, conforme previsto em CONTRATO. 

 

3.2. O valor da primeira CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será apurado mediante a aplicação 

do coeficiente obtido entre a quantidade de dias de operação dentro do primeiro mês da prestação 

dos SERVIÇOS e o total de dias desse mês. As demais CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS 

ocorrerão no período do primeiro ao último dia do mês de prestação dos SERVIÇOS. 

 

3.3. O valor da última CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, será obtido mediante a aplicação do 

coeficiente obtido entre a quantidade de dias de operação dentro último mês da prestação dos 

serviços e o total de dias desse mês. 

 

3.4. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será paga pela SANEPAR à CONCESSIONÁRIA em 

moeda corrente nacional, prioritariamente mediante a utilização de recebíveis, conforme previsto 

no CONTRATO, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite da NOTA FISCAL. 

 

3.5. Para que o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL possa ocorrer no prazo 

máximo previsto acima, as partes devem proceder conforme segue: 

 

3.5.1. A SANEPAR e a CONCESSIONÁRIA deverão entregar, formalmente, ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e à outra PARTE, relatório contendo os dados 

necessários para aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO, que deverá 

contemplar todos os indicadores do FDO e do FDS, até o 10º (décimo) dia útil, 

contado a partir do último dia do mês de prestação dos serviços; 

3.5.2. A SANEPAR deverá entregar, formalmente, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e 

à outra PARTE, relatório contendo as informações de volume de esgoto medido por 

município da ÁREA DE ABRANGÊNCIA, para o período em apuração, até o 10º 

(décimo) dia útil, contado a partir do último dia do mês de prestação dos serviços; 

3.5.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá entregar à SANEPAR e à 

CONCESSIONÁRIA, até o 10º (décimo) dia útil contado a partir da data da entrega, 

pelas PARTES, o relatório de verificação do cumprimento dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO, no qual apresentará os valores aferidos para cada indicador que 

compõem o fator de desempenho, calculados com base na metodologia detalhada 

no ANEXO III – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO e neste ANEXO; 
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3.5.4. As PARTES terão o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se quanto ao relatório, 

apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. Em caso de discordância, a 

respectiva PARTE deverá apresentar suas razões devidamente fundamentadas 

indicando ainda o resultado do indicador considerado devido, no prazo acima 

estabelecido, cabendo-lhes remeter cópias das respectivas manifestações à outra 

PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

3.5.5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 

aprovar ou rejeitar as eventuais alterações propostas pelas PARTES; 

3.5.6. Não havendo acordo entre as PARTES, a controvérsia poderá ser submetida ao 

COMITÊ TÉCNICO, nos termos do CONTRATO, sem prejuízo do pagamento dos 

valores incontroversos. 

3.5.7. Caso, ao final do procedimento de solução de divergência, haja o reconhecimento 

de eventual pagamento inferior ou superior ao devido, a regularização do 

pagamento deverá ocorrer no mês seguinte ao saneamento da divergência, sendo 

os valores reajustados pela variação do IPCA/IBGE pró-rata-die, entre a data 

prevista para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL objeto da 

divergência e a data em que efetivamente foi paga ou recebida a diferença 

reconhecida. Para o cálculo pró-rata-die, caso não tenha sido publicado o índice 

referente ao mês de saneamento da divergência, deverá ser utilizado como 

referência a variação mensal do último mês disponível do IPCA/IBGE. 

3.5.8. A SANEPAR, a partir do relatório elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

e o relatório disponibilizado contendo as informações de volume medido de esgoto, 

após aprovação formal, fará o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, a ser 

paga à CONCESSIONÁRIA, em até 5 (cinco) dias úteis. 

3.5.9. A CONCESSIONÁRIA, por sua vez, estará autorizada, e deverá entregar seus 

documentos de cobrança à SANEPAR, no qual será anexado ao relatório de 

verificação do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO elaborado 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, após aprovação formal do relatório; 

3.5.10. A Nota Fiscal será emitida tão somente em relação aos valores incontroversos que 

não tenham sido contestados por qualquer das PARTES, nos termos previstos na 

Cláusula 23 do CONTRATO, neste ANEXO e no ANEXO III – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. 

 

3.6. O eventual atraso da CONCESSIONÁRIA em entregar à SANEPAR os documentos de 
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cobrança implicará a automática prorrogação do prazo máximo de pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, pelo mesmo número de dias corridos verificados no atraso da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

3.7. O eventual atraso da SANEPAR no envio do relatório contendo os dados necessários para 

aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO ou do relatório contendo os dados de 

volume medido de esgoto implicará na redução, proporcional ao atraso, do seu prazo 

máximo para pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. O atraso da SANEPAR 

superior a 5 (cinco) dias autorizará a CONCESSIONÁRIA a emitir seus documentos de 

cobrança considerando as informações enviadas pela SANEPAR no mês anterior, 

ficando eventual saldo pendente de acerto no mês subsequente, sobre o qual incidirá 

correção monetária pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IPCA/IBGE, bem como juros de mora pró-rata-die 

de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo acerto de contas. 

 

3.8. No eventual atraso do VERIFICADOR INDEPENDENTE na entrega do relatório de 

verificação do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO à CONCESSIONÁRIA e à 

SANEPAR por culpa do atraso da entrega do relatório sob responsabilidade da SANEPAR, incidirá 

redução, proporcional ao atraso, no seu prazo máximo para pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL. O atraso do VERIFICADOR INDEPENDENTE superior a 5 (cinco) dias autorizará a 

CONCESSIONÁRIA a emitir seus documentos de cobrança considerando as informações enviadas 

pela SANEPAR no mês anterior, ficando eventual saldo pendente de acerto no mês subsequente, 

sobre o qual incidirá correção monetária pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IPCA/IBGE, bem como juros de mora pró-rata-

die de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo acerto de contas. 

 

3.9. O eventual atraso do VERIFICADOR INDEPENDENTE na entrega do relatório de 

verificação do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO à CONCESSIONÁRIA e à 

SANEPAR por culpa do atraso da entrega do RELATÓRIO DE RESULTADO contendo a apuração 

dos INDICADORES DE DESEMPENHO sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, implicará a 

automática prorrogação, proporcional ao atraso, no seu prazo máximo para pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

3.10. No eventual atraso do VERIFICADOR INDEPENDENTE na entrega do relatório de 
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verificação do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO à CONCESSIONÁRIA e à 

SANEPAR, decorrente de culpa do VERIFICADOR INDEPENDENTE, incidirá redução, 

proporcional ao atraso, no seu prazo máximo para pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. 

 

3.11. Para o recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, a CONCESSIONÁRIA deve 

apresentar, mensalmente, os documentos de cobrança, relativos aos vencimentos realizados antes 

da entrega desses documentos e das obrigações acessórias cujo prazo final de entrega também 

tenha vencido antes da data de entrega desses documentos. 

 

3.11.1. Os documentos de cobrança consistem, na relação de documentos a ser 

apresentada pela CONCESSIONÁRIA, para comprovação de que está em dia 

com suas obrigações, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, tributárias, boletim de 

medição. 

3.11.2. As obrigações acessórias consistem, na relação de atividades, dados, 

informações, relatórios, declarações, entre outros, que poderão ser solicitados 

pela SANEPAR, para evidenciar o cumprimento das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

3.12. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL deverá estar segregada em valores correspondentes 

à PARCELA DE SERVIÇOS (PS) e à PARCELA DE OBRAS (PO), conforme item 1 deste ANEXO. 

 

 

4. DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

 

4.1. O primeiro reajuste do PREÇO UNITÁRIO POR METRO CÚBICO DE ESGOTO MEDIDO 

(PU) indicado na PROPOSTA COMERCIAL, e que será aplicado na fórmula prevista no item 1.2 

deste documento, deverá ser realizado após 12 (doze) meses da emissão da ORDEM DE INÍCIO 

DA OPERAÇÃO, a partir da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, considerando a variação desde 

a data limite para apresentação da PROPOSTA COMERCIAL até a data do reajuste. 

 

4.2. A partir do segundo reajuste, o valor correspondente ao PREÇO UNITÁRIO POR METRO 

CÚBICO DE ESGOTO MEDIDO (PU) indicado na PROPOSTA COMERCIAL, e que será aplicado 

na fórmula prevista no item 1.2 deste documento, será reajustado anualmente pelo Índice de Preço 
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ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro 

índice que venha substituí-lo. 

 

4.3. Os valores constantes da “Tabela 1 – Valores anuais da PARCELA DE OBRAS (PO)”, 

conforme apresentados no item 1.3 deste ANEXO, referentes à PARCELA DE OBRAS (PO), serão 

reajustados anualmente na mesma data e percentual de reajuste aplicado sobre o PREÇO 

UNITÁRIO POR METRO CÚBICO DE ESGOTO MEDIDO (PU) indicado na PROPOSTA 

COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA.  

 

 

5. DA CONTABILIZAÇÃO 

 

5.1. A contabilização da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será realizada conforme as normas 

contábeis e fiscais vigentes, seguindo especialmente a Interpretação Técnica ICPC 01 e OCPC 05 

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Essa Interpretação estabelece os princípios 

gerais sobre o reconhecimento e a mensuração das obrigações e os respectivos direitos dos 

contratos de concessão, conforme segue: 

 

“infraestrutura dentro do alcance desta Interpretação não será registrada 

como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão 

não transfere ao concessionário o direito de controle (muito menos de 

propriedade) do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas 

a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo 

eles revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. 

O concessionário tem acesso para operar a infraestrutura para a prestação 

dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no 

contrato.” 

 

Ainda segundo essa interpretação, temos que: 

 

“identificação do modelo contábil aplicável a uma concessão está vinculada 

à identificação do responsável, ou responsáveis, pela remuneração ao 

concessionário em decorrência dos serviços de construção e melhorias por 

ele efetuados. Quando um concessionário é remunerado pelos usuários dos 

serviços públicos, em decorrência da obtenção do direito de cobrá-los a um 

determinado preço e período pactuado com o poder concedente, o valor 

despendido pelo concessionário na aquisição desse direito deve ser 

reconhecido no ativo intangível. Por outro lado, quando o responsável pela 

remuneração dos investimentos feitos pelo concessionário for o poder 
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concedente e o contrato estabelecer que há o direito contratual incondicional 

de receber caixa ou outro ativo financeiro, independentemente do uso efetivo 

da infraestrutura (demanda) ao longo do prazo de concessão, é necessário o 

reconhecimento do ativo financeiro. Nos casos em que os investimentos 

efetuados pelo concessionário é, em parte, remunerado pelos usuários do 

serviço público e em parte pelo poder concedente, seja com base na previsão 

contratual à indenização ao final da concessão ou complementação de 

receita no seu decorrer, está-se diante de um modelo híbrido: parte ativo 

intangível e parte ativo financeiro, onde o reconhecimento deste último é 

dependente da confiabilidade de sua estimativa e de representar direito 

incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro.” 

 

5.2. Reportando-se aos contratos firmados entre os municípios e a SANEPAR para a prestação 

dos serviços públicos, pode-se verificar que os serviços de construção são pagos mediante o direito 

(autorização) de cobrar os usuários dos serviços públicos, sendo os valores condicionados à 

utilização do serviço pelo público. Dessa forma, o valor despendido pela SANEPAR na aquisição 

desse direito deve ser reconhecido no ativo intangível.  

 

5.3. A SANEPAR é responsável por remunerar a CONCESSIONÁRIA pelos serviços de 

construção e melhorias por ela efetuados ao longo da vigência da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA. Dessa forma, a CONCESSIONÁRIA tem o direito contratual de receber caixa 

ou outro ativo financeiro, independentemente do uso efetivo da infraestrutura (demanda) ao longo 

do prazo de CONCESSÃO, e deverá reconhecer um ativo financeiro.  

 

5.4. Os valores a serem pagos à CONCESSIONÁRIA como PARCELA DE OBRAS (PO) são 

destinados a remunerar os serviços de construção e melhorias executados pela 

CONCESSIONÁRIA e serão contabilizados na SANEPAR como ativo intangível. Dessa forma, todo 

o ativo construído será classificado na SANEPAR como ativo intangível, com lançamento a crédito 

de fornecedor.  

 

5.5. Além disso, conforme o ICPC 01, esse ativo deve ser classificado inicialmente pela 

SANEPAR como ativo de contrato durante o período de construção ou de melhoria: 

 

“19. A natureza da remuneração paga pelo concedente ao concessionário 

deve ser determinada de acordo com os termos do contrato e, quando houver, 

legislação aplicável. A natureza da contrapartida determina a contabilização 

subsequente, conforme descrito nos itens 23 a 26. Entretanto, ambos os tipos 

de contrapartida devem ser classificados como ativo de contrato durante o 
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período de construção ou de melhoria de acordo com o CPC 47.” (sem grifo 

no original) 

 

5.6. À medida que as obras forem concluídas pela CONCESSIONÁRIA a SANEPAR fará a 

transferência contábil de ativo de contrato para ativo intangível em operação. A partir desse 

momento, tais ativos intangíveis passam a ser depreciados/amortizados pela SANEPAR. 

 

5.7. O reconhecimento do ativo financeiro pela CONCESSIONÁRIA se dará pelo custo de 

construção. A amortização do ativo financeiro ocorre na medida do recebimento da PARCELA DE 

OBRAS (PO) referente ao serviço de construção executado pela CONCESSIONÁRIA.  

 

5.8. Os bens reversíveis existentes permanecerão contabilizados na SANEPAR em seu ativo 

intangível em que estão registrados.  

 

5.9. Os bens reversíveis já instalados pela SANEPAR, componentes da infraestrutura 

preexistente, bem como aqueles a serem implantados pela SANEPAR, integrantes dos 

investimentos sob sua responsabilidade, serão transferidos à CONCESSIONÁRIA.  

 

5.10. A CONCESSIONÁRIA obtém apenas a posse direta ou imediata dos bens, sem adquirir 

nenhum direito real sobre eles. 

 

5.11. É prevista apenas a disponibilização desses bens para realização dos serviços públicos, 

sendo eles revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. 

 

5.12. Nesse sentido, os bens já instalados ou a serem construídos e instalados pela SANEPAR, 

respectivamente transferidos ou a serem transferidos à CONCESSIONÁRIA, serão registrados e 

amortizados pela própria SANEPAR, contabilizando o parceiro privado, como seu correspondente, 

apenas os ativos financeiros no âmbito do CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

5.13. Para a correta apropriação contábil e prestação de contas junto aos reguladores e poder 

concedente pela SANEPAR, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar também, anexo 

ao documento fiscal, relatório de acompanhamento mensal de execução dos 

investimentos por município (boletim de medição), discriminando a etapa do 

investimento, os quantitativos, valores unitários e valores totais, o número de economias 

disponibilizadas e o percentual de universalização que elas representam. 
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5.14. O relatório mensal dos bens produzidos pela CONCESSIONÁRIA deverá ser detalhado de 

acordo com o plano de contas patrimonial da SANEPAR, o qual será anexado ao EDITAL. 

 

5.15. A CONCESSIONÁRIA deverá informar tempestivamente a conclusão de cada obra e a 

respectiva entrada em operação, mediante documento específico, disponibilizado pela SANEPAR. 

 

6. DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

6.1. Quando do compartilhamento e da troca de informações entre a SANEPAR, a 

CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE, deve-se atender aos requisitos 

estabelecidos, normas e recomendações de tecnologia da informação, segurança da informação e 

privacidade da SANEPAR, assim como os termos estabelecidos nos elementos do ato convocatório. 

 


