L ®

"

Tabela de Pregos - Sanepar

SANEPAR
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MOEP 02 DEZ 24

Cédigo
054
054.001
054001001
054001002
054001003
054001004
054001005
054001006
054001007
054001008
054001010
054001011
054001012
054001013
054.002
054002001
054002002
054002003
054.003
054003001

054003002

054.004
054004001

054004005

054004006

054004007

RelTabelaPrecoServicoGAQS

Descrigao
ITENS COMUNS - SAA E SES
ETP E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA — DIVERSOS
Horas do Profissional - Engenheiro Sénior Coordenador
Horas do Profissional - Engenheiro Sénior
Horas do Profissional - Engenheiro Pleno
Horas do Profissional - Engenheiro Junior
Horas do Profissional - Técnico Projetista Sénior
Horas do Profissional - Técnico Projetista Junior
Horas do Profissional - Técnico Auxiliar
Horas do Profissional - Técnico Orgamentista Sénior
Horas do Profissional — Consultor
Hospedagem
Diaria
Quilometragem
ETP E PROJETO BASICO HIDRAULICO — RESUMO
Resumo - até 10.000 ligagdes
Resumo - 10.001 até 62.500 ligagbes
Resumo - acima de 62.500 ligagbes
ETP - ESTUDO DE COTAS DE INUNDAGAO

Estudo de Cotas de Inundagao para Captagdes ou ETE,
Elevatérias e Travessias Aéreas

Estudo de Cotas de Inundagao para Captagdes ou ETE,
Elevatdrias e Travessias Aéreas (Sanepar fornece a vazao
maxima e a empresa determina a cota de inundagéo)

ETP, PROJETO HIDRAULICO E COMPLEMENTARES - ITENS
GERAIS

Coordenacao Geral dos Estudos Técnicos - Projeto Basico de
Engenharia (PBEN)

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagdo das Informagdes -
projeto complementar - por municipio - 1 a 3 areas

Levantamento de Dados, Mobilizacao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informagoes -
projeto complementar - por municipio - 4 a 10 areas

Levantamento de Dados, Mobilizacao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacgoes -
projeto complementar - por municipio - 11 a 20 areas

Un. Med.

> O O oS oS oS o oS T

c C
o o

=
3

ud
ud
ud

ud

ud

ud

ud

07/05/2025 17:10

Valor Unitario

R$ 498,11
R$ 384,89
R$ 271,71
R$ 226,41
R$ 226,41
R$ 135,83
R$ 90,58
R$ 226,41
R$ 736,84
R$ 120,12
R$ 35,57
R$ 1,97

R$ 2.319,39
R$ 4.284,06

R$ 6.572,66

R$ 24.927,79

R$ 15.098,40

R$ 2.360,15

R$ 5.540,58

R$ 11.912,16

R$ 18.206,70
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054004008 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 26.781,35
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informacgdes -
projeto complementar - por municipio - acima de 21 areas
054004009 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 12.966,03
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
Projeto Basico de Engenharia - até 1.000 Ligagbes
054004010 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 25.606,90
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
Projeto Basico de Engenharia - de 1.001 a 2.500 Ligag¢des
054004011 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 33.880,32
Visita a Campo (viagens inclusas), Validag¢éo das Informacdes -
Projeto Basico de Engenharia - de 2.501 a 5.000 Ligag¢des
054004012 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 50.018,38
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagdo das Informagdes -
Projeto Basico de Engenharia - de 5.001 a 10.000 Ligacoes
054004013 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 62.946,43
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informagoes -
Projeto Basico de Engenharia - de 10.001 a 62.500 Ligacdes
054004014 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 81.919,56
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informagoes -
Projeto Basico de Engenharia - acima de 62.500 Ligacdes
054004015 Coordenacgao Geral dos Estudos Técnicos - Projetos més R$ 1.782,87
Complementares
054.007 PROJETO~BASICO HIDRAULICO - ESTUDOS DE COTAS DE
INUNDACAO
054007001 Estudo de Cotas de Inundacéo - area da bacia até 3,0 km? - ud R$ 5.183,80
método racional
054007002 Estudo de Cotas de Inundagao - area da bacia acima de 3,0 km? ud R$ 5.817,64
- método do hidrograma unitario ou estatistico
054007003 Estudo de Cotas de Inundagao - ndo depende da area de ud R$ 4.730,98
drenagem (A Sanepar fornece a vazao maxima e a empresa
determina a cota de inundagao)
054.008 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ESTUDOS
HIDROLOGICOS
054008001 Estudo Hidroldgico para Intervengbes e Obras em Corpos ud R$ 3.739,55
Hidricos
054.010  PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
054010001 Relatério para Pedido de Licenca Prévia (LP) - RAP ud R$ 7.016,94
054010002 Relatério para Pedido de Licenga de Instalagéo (LI) - PCA ud R$ 10.277,07
054010003 Relatério para Pedido de Licenga Ambiental Simplificada (LAS) - ud R$ 7.016,94
PCAS
054.011  PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
PROCESSOS DE OUTORGA
054011001 Relatério para Pedido de Outorga de Captagao ou Langamento ud R$ 7.016,94
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054.012  PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
INVENTARIO FLORESTAL - LINEAR
054012001 Extensao até 1,0 km ud R$ 17.325,88
054012002 Extensdo de 1,01 km a 3,5 km ud R$ 21.129,76
054012003 Extensao de 3,51 km a 5,0 km ud R$ 25.567,62
054012004 Extenséo de 5,01 km a 7,0 km ud R$ 30.005,48
054012005 Extensédo de 7,01 km a 8,5 km ud R$ 35.077,32
054012006 Extensdo acima de 8,51 km ud R$ 39.515,18
054.013 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
INVENTARIO FLORESTAL - LOCALIZADA
054013001 Area até 1,0 ha ud R$ 17.325,88
054013002 Areade 1,01 haa 2,0 ha ud R$ 21.129,76
054013003 Area de 2,01 haa 3,0 ha ud R$ 25.567,62
054013004 Areade 3,01 haa 4,0 ha ud R$ 30.005,48
054013005 Area acima de 4,01 ha ud R$ 35.077,32
054.014 SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
054014001 Pesquisa de Interferéncias ud R$ 488,44
054014002 Placa de adverténcia 1,00 x 1,00 m ud R$ 196,07
054014003 Cadastramento de Pavimentos ao longo dos levantamentos m? R$ 0,51
(largura 1,00 m)
054014004 Retirada de pavimento m? R$ 24,42
054014005 Reposigédo de Pavimento m? R$ 73,65
054.015 PROJETO DE ENGENHARIA - TRAVESSIAS
054015001 Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 12m ud R$ 14.363,93
054015002 Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 20m ud R$ 21.839,40
054015003 Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 40m ud R$ 25.396,47
054015004 Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 60m ud R$ 29.830,27
054015005 Travessia ancorada em estruturas existentes (obras de arte ud R$ 7.801,90
especiais)
054015006 Travessia - sob Linha de Alta Tensao ud R$ 3.609,56
054015007 Projeto de Travessias enterradas por MND ud R$ 5.745,89
054.016 PROJETO DE ENGENHARIA — PROJETO ARQUITETONICO
054016001 Arquitetonico — CSP e Elevatérias — até 30 I/s. Reservatérios até ud R$ 4.988,95
1.000 m® e ETL
054016002 Arquitetdénico — CSP e Elevatérias — 30 até 200 I/s. Reservatoérios ud R$ 7.773,66
acima de 1.000 m?
054016003 Arquitetdnico — CSP e Elevatorias — 201 até 325 e ETA/ETE até ud R$ 11.871,67
200 I/s
RelTabelaPrecoServicoGAQS 07/05/2025 17:10 3 37
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054016004 Arquitetdnico — CSP e Elevatérias — acima de 325 I/s e ETA ud R$ 16.218,63
/ETE até 325 I/s

054016005 Arquitetdnico — ETA/ETE acima 325 I/s ud R$ 23.463,59

054.017 PLANO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
(PSCIP)

054017001 PSCIP — CSP e Elevatdrias — até 30 I/s. Reservatorios até 1.000 ud R$ 6.845,81
m3e ETL

054017002 PSCIP — CSP e Elevatodrias — 30 até 200 I/s. Reservatorios acima ud R$ 11.147,73
de 1.000 m?

054017003 PSCIP — CSP e Elevatorias — 201 até 325 e ETA/ETE até 200 I/s ud R$ 18.302,52

054017004 PSCIP — CSP e Elevatoérias — acima de 325 I/s e ETA /ETE até ud R$ 26.634,66
3251/s

054017005 PSCIP — ETA/ETE acima 325 I/s ud R$ 34.242,36

055 DESENHO TECNICO

055.001 UNIDADES LINEARES

055001001 Desenvolvimento de desenho técnico (planta) e quantificagdo de km R$ 1.539,62
materiais de rede de distribuicdo de agua e rede coletora de
esgoto (SAR, ampliagdes de trechos).

055001002 Planta construtiva de rede coletora de esgoto km R$ 407,57
(trechos/interligagcdes/ampliagdes parciais)

055001003 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicacdo do ud R$ 3.079,24
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato AQ

055001004 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicacdo do ud R$ 1.766,03
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A1

055001005 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagdo do ud R$ 1.018,84
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificagdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A2

055001006 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagdo do ud R$ 633,98
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificagdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A3

055001007 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicacédo do ud R$ 425,65
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A4

055001008 Desenvolvimento de planta construtiva (planta, indicagéo de ud R$ 883,01
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
coletor tronco, linha de recalque, interceptor e emissario.
Desenho 2D - Formato Al

055001009 Cadastro das obras executadas em campo, em adutora, RDA, km R$ 547,93
RCE, coletor tronco, linha de recalque, interceptor e emissario,
tais como: Remanejamento, ampliagéo, registros, ventosas,
valvulas, VRP, hidrantes, entre outros. Desenho 2D.
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055.002
055002001

055002002

055002003

055002004

055002005

055002016

055002017

055002018

055002019

055002020

055002021

055002022

UNIDADES LOCALIZADAS

Adequagbes, adaptagbes e complementagéo de desenhos na
aplicagéo de padroes de referéncia da Sanepar (relagéo de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensdes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato AO

Adequacobes, adaptagdes e complementacao de desenhos na
aplicacao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensoes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato Al

Adequacgbes, adaptagdes e complementagao de desenhos na
aplicagcéo de padrées de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A2

Adequagbes, adaptagbes e complementagédo de desenhos na
aplicagéo de padroes de referéncia da Sanepar (relagéo de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensbes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A3

Adequacgoes, adaptagdes e complementagao de desenhos na
aplicagao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A4

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captagdes, elevatdrias, estacdes de tratamento,
reservatorios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A0

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captacdes, elevatorias, estagbes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A1

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de
materiais de captacdes, elevatdrias, estacdes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pecas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A2

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captacoes, elevatorias, estacdes de tratamento,
reservatorios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A3

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captagdes, elevatdrias, estagcbes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A4

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificacao de
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
AO

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de boosters, elevatérias, reservatérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
Al
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R$ 1.313,21

R$ 661,14

R$ 339,61

R$ 271,70

R$ 217,36

R$ 3.577,39

R$ 1.947,19

R$ 1.086,80

R$ 747,18

R$ 443,78

R$ 5.615,16

R$ 3.033,99
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055002023 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 1.720,78
materiais de boosters, elevatérias, reservatoérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A2

055002024 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.177,38
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecgas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A3

055002025 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 738,14
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A4

055.004 PLOTAGEM (EM EQUIPAMENTO COM RESOLUGAO
FOTOGRAFICA PARA IMAGENS, EM PAPEL GRAMATURA
90/90 OU PAPEL FOTOGRAFICO E EM DIVERSOS

FORMATQOS)

055004001 Plotagens especiais plastificadas com molduras - Formato Al ud R$ 185,58
055004002 Plotagens em papel fotografico - Formato A1 ud R$ 93,28
055.005 SERVICOS

055005001 Plotagem Sulfite AO MONO/COLOR ud R$ 52,30
055005002 Plotagem Sulfite A1 MONO/COLOR ud R$ 34,20
055005003 Plotagem Sulfite A2 MONO/COLOR ud R$ 24,87
055005004 Plotagem Sulfite A3 MONO/COLOR ud R$ 4,66
055005010 Copia AO MONO ud R$ 15,69
055005011 Copia A1 MONO ud R$ 11,08
055005012 Coépia A2 MONO ud R$ 7,84
055005013 Codpia/lmpressao A3 MONO ud R$ 0,62
055005014 Coépia A4 MONO ud R$ 0,31
055005015 Copia colorida/Impressao A3 ud R$ 3,94
055005016 Copia colorida A4 ud R$ 1,97
055005017 Impresséao A4 - colorida ud R$ 1,97
055005018 Impressdo A4 - preto ud R$ 0,31
055005020 Encadernacao ud R$ 8,29
056 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ETP - SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE AGUA SAA - ITENS COMPLETOS

056.010 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

056010001 Estudo Técnico Preliminar para municipios com até 10.000 ud R$ 193.200,04
ligagcbes

056010002 Estudo Técnico Preliminar para municipios com 10.001 a 30.000 ud R$ 348.552,02
ligagbes
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056010003

056010004

056010005

056010006

056010007

056010008

057

057.001
057001001

057001002

057001003

057001004

057001005

057001006

057.020

057020001
057020002
057020003
057020004
057020005
057020006
057020007
057.021

057021001
057021002
057021003
057021004
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Estudo Técnico Preliminar para municipios com 30.001 a 60.000
ligacdes

Estudo Técnico Preliminar para municipios com 60.001 a 90.000
ligagbes

Estudo Técnico Preliminar para municipios com 90.001 a
120.000 ligagdes

Estudo Técnico Preliminar para municipios com 120.001 a
150.000 ligagoes

Estudo Técnico Preliminar para municipios acima de 150.001
ligagcbes

Simulagao Hidraulica de Rede de Distribuigdo de Agua ( por
1000 ligagdes )

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - PBEN - SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA — SAA — ITENS COMPLETOS

PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - até
1.000 ligacdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 1.001
a 2.500 ligagdes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 2.501
a 5.000 ligagdes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 5.001
a 10.000 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente -
10.001 a 62.500 ligacdes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - acima
de 62.500 ligagoes

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - CAPTAGAO
Captagao até 10 L/s

Captagao 11 L/sa 30 L/s

Captagdo 31 L/sa60L/s

Captagéo 61 L/s a 200 L/s

Captagédo 201 L/sa 325 L/s

Captagao 326 L/s a 1200 L/s

Captacao 1201 L/s a 4000 L/s

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ELEVATORIAS DE
AGUA BRUTA/TRATADA

Elevatdria até 10 L/s
Elevatdria 11 L/s a 30 L/s
Elevatéria 31 L/s a 60 L/s
Elevatéria 61 L/s a 200 L/s

ud
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R$ 392.463,06
R$ 464.646,65
R$ 558.499,40
R$ 673.497,82
R$ 818.605,41

R$ 3.191,18

R$ 5.566,17
R$ 12.200,82
R$ 23.587,86
R$ 46.172,58
R$ 68.789,33

R$ 128.529,69

R$ 98.162,04
R$ 102.236,39
R$ 106.402,10
R$ 142.308,52
R$ 162.842,25
R$ 201.884,74
R$ 207.293,51

R$ 83.407,48
R$ 88.468,76
R$ 104.067,79
R$ 158.199,47
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057021005
057021006
057021007
057.022

057022001
057022002
057022003
057022004
057.023

057023001
057023002
057023003
057023004
057023005
057023006
057023007
057023008
057023009
057023010
057.024

057024001
057024002
057024003
057024004
057024005
057024006
057024007
057024008
057024009
057024010
057024011
057024012
057024013
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Elevatdria 201 L/s a 325 L/s
Elevatoria 326 L/s a 1200 L/s
Elevatodria 1201 L/s a 4000 L/s

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ADUTORA DE AGUA
BRUTA OU TRATADA

Adutora de Agua Bruta ou Tratada até DN200

Adutora de Agua Bruta ou Tratada acima de DN200 até DN400
Adutora de Agua Bruta ou Tratada acima de DN400 até DN600
Adutora de Agua Bruta ou Tratada acima de DN600

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUA

Estacdo de Tratamento de Agua compacta até 10 L/s

Estagdo de Tratamento de Agua compacta 10 L/s a 30 L/s
Estacdo de Tratamento de Agua modular 31 L/s a 60 L/s
Estacdo de Tratamento de Agua modular 61 L/s a 200 L/s
Estacgéo de Tratamento de Agua modular acima de 201 L/s
Estacéo de Tratamento de Agua 31 L/s a 60 L/s

Estagéo de Tratamento de Agua 61 L/s a 200 L/s

Estacdo de Tratamento de Agua 201 L/s a 325 L/s

Estacéo de Tratamento de Agua 326 L/s a 1200 L/s

Estacdo de Tratamento de Agua 1201 L/s a 4000 L/s
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - DESAGUE DE LODO
Estacao de Tratamento de Lodo mecanizada até 10 L/s
Estagcéo de Tratamento de Lodo mecanizada 11 L/s a 30 L/s
Estacéo de Tratamento de Lodo mecanizada 31 L/s a 60 L/s
Estacéo de Tratamento de Lodo mecanizada 61 L/s a 200 L/s
Estacdo de Tratamento de Lodo mecanizada 201 L/s a 325 L/s
Estacdo de Tratamento de Lodo mecanizada 326 L/s a 1200 L/s
Estacdo de Tratamento de Lodo mecanizada 1201 L/s a 4000 L/s
Lagoas até 10 L/s

Lagoas 11 L/sa 30 L/s

Lagoas 31 L/s a 60 L/s

Lagoas 61 L/s a 200 L/s

Lagoas 201 L/sa 325 L/s

Lagoas acima de 325 L/s

ud
ud
ud

km
km
km

km

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

07/05/2025 17:10

Pag.

R$ 178.329,27
R$ 206.131,41
R$ 218.223,57

R$ 8.492,28
R$ 12.891,97
R$ 16.254,67
R$ 19.597,41

R$ 121.364,92
R$ 145.907,75
R$ 213.665,11
R$ 297.913,63
R$ 342.046,14
R$ 376.572,30
R$ 511.664,70
R$ 621.777,99
R$ 751.079,49
R$ 895.742,97

R$ 111.761,07
R$ 122.820,96
R$ 144.746,36
R$ 168.802,67
R$ 185.214,06
R$ 222.767,13
R$ 251.397,81

R$ 93.962,56
R$ 103.628,37
R$ 113.369,61
R$ 128.948,31
R$ 147.156,44
R$ 164.699,46
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057.025 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - RESERVATORIOS
METALICOS

057025001 Reservatoério Metalico até 150 m? ud R$ 44.228,48

057025002 Reservatoério Metalico de 151 a 500 m? ud R$ 48.687,97

057025003 Reservatério Metalico de 501 a 1000 m? ud R$ 59.171,46

057025004 Reservatoério Metalico de 1001 a 4000 m? ud R$ 76.918,68

057025005 Reservatorio Metalico acima de 4000 m? ud R$ 92.598,63

057.026 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - RESERVATORIOS
DE CONCRETO

057026001 Reservatério de Concreto até 150 m? ud R$ 55.499,27

057026002 Reservatoério de Concreto de 151 a 500 m?® ud R$ 69.716,67

057026003 Reservatoério de Concreto de 501 a 1000 m?® ud R$ 98.705,75

057026004 Reservatério de Concreto de 1001 a 4000 m?® ud R$ 130.249,99

057026005 Reservatorio de Concreto acima de 4000 m? ud R$ 162.939,77

057.027 PROJETO BI:'\SICO DE ENGENHARIA - REDE DE
DISTRIBUICAO DE AGUA

057027001 Rede de distribuicdo de agua (por 1000 ligagoes) ud R$ 14.358,95

058 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ETP - SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO SES - ITENS COMPLETOS

058.001 ETP SES - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

058001001 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 68.909,86
até 0,5 km? com contratagcao conjunta de PBE

058001002 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 80.314,65
0,5 km? até 1,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

058001003 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 92.550,62
1,01 km? até 2,5 km? com contratagao conjunta de PBE

058001004 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 106.158,49
2,51 km? até 5,0 km? com contratagao conjunta de PBE

058001005 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 124.241,85
5,01 km? até 10,0 km? com contratacdo conjunta de PBE

058001006 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 142.801,40
10,01 km? até 15,0 km? com contratagao conjunta de PBE

058001007 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 164.956,30
15,01 km? até 20,0 km? com contrata¢ao conjunta de PBE

058001008 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 192.565,69
20,01 km? até 40,0 km? com contratagéo conjunta de PBE

058001009 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 86.601,50
até 0,5 km?

058001010 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 102.194,73
0,5 km?a 1,0 km?

058001011 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 117.512,61

1,01 km? a 2,5 km?

RelTabelaPrecoServicoGAQS

07/05/2025 17:10
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058001012

058001013

058001014

058001015

058001016

058001017

058001018

058001019

058001020

058001021

058001022

058.002
058002001

058002002

058002003

059

059.001
059001001

059001002

059001003

059001004

059001005

RelTabelaPrecoServicoGAQS

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
2,51 km? a 5,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
5,01 km? a 10,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
10,01 km? a 15,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
15,01 km? a 20,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
20,01 km? a 40,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
40,01 km? a 60,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
60,01 km? a 80,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrabgéncia de
80,01 km? a 100,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
100,01 km? a 140,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
140,01 km? a 200,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia
acima de 200,0 km?

ETP SES - REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE

Rede Coletora de Esgoto de SES com area de abrangéncia de
até 2,0 km?

Rede Coletora de Esgoto de SES com area de abrangéncia de
2,1 km? a 5,0 km?

Rede Coletora de Esgoto de SES com area de abrangéncia de
acima de 5,0 km?

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - PBEN - SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO SES - ITENS COMPLETOS

PROJETO DE ENGENHARIA — SES - ITENS GERAIS
Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - até
2.500 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 2.501
a 5.000 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 5.001
a 10.000 ligagodes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente -
10.001 a 62.500 ligagbes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - acima
de 62.500 ligagdes

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

km?

km?

km?

ud

ud

ud

ud

ud

07/05/2025 17:10

R$ 136.251,21
R$ 157.904,06
R$ 182.617,24
R$ 209.399,33
R$ 242.726,90
R$ 280.763,76
R$ 324.526,37
R$ 375.239,95
R$ 469.124,41
R$ 584.140,90

R$ 728.659,88

R$ 17.972,85
R$ 14.658,22

R$ 13.553,34

R$ 18.669,89
R$ 31.733,40
R$ 44.010,21
R$ 63.980,07

R$ 106.496,70
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059.020 ESTUDO DE VAZAO - SES — REDE COLETORA DE ESGOTO
059020001 Rede Coletora de Esgoto (RCE) - Leiaute - SES (por 1.000 ud R$ 1.366,06
ligacdes)
059.021 ESTUDO DE VAZAO - SES — COLETORES,
INTERCEPTORES E EMISSARIOS
059021001 Interceptor e Emissarios - até DN 200 mm (por km) km R$ 1.966,42
059021002 Interceptor e Emissarios - acima de DN 200 mm a DN 400 mm km R$ 2.375,39
(por km)
059021003 Interceptor e Emissarios - acima de DN 400 mm a DN 600 mm km R$ 2.984,39
(por km)
059021004 Interceptor e Emissarios - acima de DN 600 mm (por km) km R$ 3.576,70
059.022 PBEN - SES - REDE COLETORA DE ESGOTO
059022001 Rede Coletora de Esgoto (RCE) - Leiaute e Detalhamento SES ud R$ 19.027,74
(por 1.000 ligagoes)
059.023 PBEN - ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE
059023001 Estacgéao Elevatdria de Esgoto EEE — Projeto Padrdo — até 20 I/s ud R$ 12.689,51
059023002 Estacao Elevatdria de Esgoto - EEE - Tipo 01 - Bomba ud R$ 138.726,45
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s - Projeto Nao Padréo
059023003 Estacao Elevatodria de Esgoto - EEE - Tipo 02 - Bomba ud R$ 172.184,47
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s - Projeto Nao
Padréo
059023004 Estacéao Elevatdria de Esgoto - EEE - Tipo 03 - Bomba ud R$ 149.756,34
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s - Projeto Nao Padréo
059023005 Estacao Elevatdria de Esgoto - EEE - Tipo 04 - Bomba ud R$ 177.677,59
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s - Projeto Nao
Padréo
059.024 PBEN - SES - LINHA DE RECALQUE
059024001 Linha de Recalque - até DN 100 mm (por km) km R$ 7.473,17
059024002 Linha de Recalque - acima de DN 100 mm a DN 250 mm (por km R$ 10.778,89
km)
059024003 Linha de Recalque - acima de DN 250 mm a DN 400 mm (por km R$ 12.481,49
km)
059024004 Linha de Recalque - acima de DN 400 mm (por km) km R$ 14.183,68
059.025 PBEN - SES — INTERCEPTOR E EMISSARIOS
059025001 Interceptor e Emissarios - até DN 200 mm (por km) km R$ 9.816,46
059025002 Interceptor e Emissarios - acima de DN 200 mm a DN 400 mm km R$ 11.876,97
(por km)
059025003 Interceptor e Emissarios - acima de DN 400 mm a DN 600 mm km R$ 14.908,12
(por km)
059025004 Interceptor e Emissarios - acima de DN 600 mm (por km) km R$ 17.867,84
RelTabelaPrecoServicoGAQS 07/05/2025 17:10 11 37
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059.026

059026001

059026002

059026003
059026004

059026005

059026006

059026007

059026008

059026009

059026010

059026011

059026012

059026013

059026014

059026015

059.027

059027001
059027002

059027003
059027004

059027005

059027006

RelTabelaPrecoServicoGAQS

PBEN - ESTAGAO DE TRATAMENTO - ETE - TRATAMENTO
COMPLETO

Estacéo de Tratamento de Esgoto — até 10 L/s — DBO > =50
mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — até 10 L/s — 35<=DB0O<50
mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
Estacao de Tratamento de Esgoto — 11 a 80 L/s — DBO > =50
mg/L

Estacéo de Tratamento de Esgoto — 11 a 80 L/s — 35<=DB0O<50
mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — 11 a 80 L/s — DBO < 35
mg/L

Estagcao de Tratamento de Esgoto — de 81 a 320 L/s — DBO > =
50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 81 a 320 L/s —
35<=DBO0O<50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 81 a 320 L/s — DBO < 35
mg/L

Estagao de Tratamento de Esgoto — de 321 a 960 L/s — DBO > =
50 mg/L

Estacéo de Tratamento de Esgoto — de 321 a 960 L/s —
35<=DB0O<50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 321 a 960 L/s — DBO <
35 mg/L

Estacao de Tratamento de Esgoto — de 961 a 2400 L/s — DBO >
=50 mg/L

Estacéo de Tratamento de Esgoto — de 961 a 2400 L/s —
35<=DB0O<50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 961 a 2400 L/s — DBO <
35 mg/L

PBEN - ESTAGAO DE TRATAMENTO - ETE - POS-
TRATAMENTO

Pés-Tratamento de UASB/RALF- até 10 L/s — DBO > = 50 mg/L
Pos-Tratamento de UASB/RALF- até 10 L/s — 35<=DB0<50
mg/L

Pos-Tratamento de UASB/RALF- até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
P6s-Tratamento de UASB/RALF—de 11 a 80 L/s — DBO > =50
mg/L

Pos-Tratamento de UASB/RALF-de 11 a 80 L/s — 35<=DBO<50
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF—-de 11 a 80 L/s — DBO < 35
mg/L

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud
ud

ud

ud
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R$ 382.282,45
R$ 437.508,06

R$ 331.368,99
R$ 707.293,94

R$ 754.367,46

R$ 593.231,95
R$ 1.021.045,78
R$ 1.119.304,98

R$ 838.037,29
R$ 1.241.952,93
R$ 1.284.900,02
R$ 1.331.221,20
R$ 1.490.789,79
R$ 1.537.357,89

R$ 1.559.316,18

R$ 269.581,17
R$ 318.540,31

R$ 310.875,75
R$ 499.197,87

R$ 588.536,60

R$ 603.182,51
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059027007

059027008

059027009

059027010

059027011

059027012

059027013

059027014

059027015

061
061.007

061007001
061007002
061007003
061007004
061.008

061008001
061.009

061009001
061.011

061011001
061011002
061011003
061011004
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Pés-Tratamento de UASB/RALF-de 81 a 320 L/s — DBO > =50
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF— de 81 a 320 L/s —
35<=DBO0O<50 mg/L

Poés-Tratamento de UASB/RALF- de 81 a 320 L/s — DBO < 35
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 321 a 960 L/s — DBO > =
50 mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 321 a 960 L/s —
35<=DBO0<50 mg/L

Poés-Tratamento de UASB/RALF- de 321 a 960 L/s — DBO < 35
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 961 a 2400 L/s — DBO > =
50 mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF— de 961 a 2400 L/s —
35<=DB0O<50 mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 961 a 2400 L/s — DBO < 35
mg/L

PROJETO BASICO ESTRUTURAL

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BASES DE APOIO
(BOMBAS, GERADOR, ETA, ETE, RESERVATORIOS,
EQUIPAMENTOS EM GERAL)

Unidade construtivas com area em planta até 50 m?

Unidade construtivas com area em planta de 51 a 200 m?
Unidade construtivas com area em planta de 201 a 1.000 m?
Unidade construtivas com area em planta acima de 1.001 m?

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BLOCOS DE
ANCORAGEM E APOIO (NAO PADRONIZADOS)

Blocos

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - PROJETOS CAIXAS EM
GERAL (DISSIPADORA, DESCARGA, VALVULA,
MACROMEDIDOR, LANCAMENTO, CALHA PARSHALL)

Caixas em geral com volume util até 30 m?

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - EDIFICAGOES: CASAS
(QUIMICA, OPERADOR, COMPRESSORES, PREPARO DE
POLIMERO) GUARITA, LAB., ADM., ELEVAT. (DE AGUA
BRUTA, DE AGUA TRATADA), PATIO DE CURA, LEITO DE
SECAGEM, EST. TRAT. LODO E DEMAIS EDIFICAGOES

Unidades construtivas com area de até 100 m?
Unidades construtivas com area de 101 m? até 300 m?
Unidades construtivas com area de 301 m? até 500 m?
Unidades construtivas com area de 501 m? até 1.000 m?

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud

07/05/2025 17:10

R$ 637.567,23
R$ 785.855,98
R$ 769.616,03
R$ 927.958,59
R$ 1.009.874,16
R$ 1.030.795,02
R$ 1.026.148,67
R$ 1.223.329,27

R$ 1.247.213,92

R$ 2.697,96
R$ 5.303,71
R$ 7.582,97
R$ 10.468,07

R$ 539,78

R$ 1.008,09

R$ 2.696,60
R$ 5.209,10
R$ 7.535,24
R$ 12.170,20
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061011005 Unidades construtivas com area de 1.001 m? até 2.000 m? ud R$ 26.636,24

061011006 Unidades construtivas com area de 2.001 m? até 3.000 m? ud R$ 43.797,00

061011007 Unidades construtivas com area de 3.001 m? até 4.000 m? ud R$61.121,83

061011008 Unidades construtivas com area de 4.001 m? até 5.000 m? ud R$ 77.974,02

061.014 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - CASOS ESPECIAIS -
situacoes que nado se enquadram em nenhum dos itens

anteriores

061014001 Prancha A3 - estruturas de concreto ud R$ 546,57
061014002 Prancha A2 - estruturas de concreto ud R$ 1.345,17
061014003 Prancha Al - estruturas de concreto ud R$ 2.704,38
061014004 Prancha AO - estruturas de concreto ud R$ 3.514,81
061014005 Prancha A3 - estruturas de metalicas ud R$ 962,72
061014006 Prancha A2 - estruturas de metalicas ud R$ 2.649,78
061014007 Prancha A1 - estruturas de metalicas ud R$ 5.232,48
061014008 Prancha A0 - estruturas de metélicas ud R$ 6.956,36
063 PROJETO BASICO GEOTECNICO

063.002 PROJETO BASICO GEOTECNICO OU DESMONTE DE
ROCHA PARA UNIDADES DE SAA, SES E EDIFICAGOES

063002001 Concepgao do projeto geotécnico sem pavimentagao ud R$ 6.565,99

063002002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 452,83
Embutimento inferior a 2,00 m

063002003 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, apoiadas ud R$ 1.652,86
ou com embutimento até 2,00 m

063002004 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 2.626,42
embutimento de 2,00 a 4,00 m

063002005 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 3.509,44
embutimento acima de 4,00 m

063002006 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, ud R$ 3.396,24
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

063002007 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 5.343,42
embutimento de 2,00 a 4,00 m

063002008 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 6.950,98
embutimento acima de 4,00 m

063002009 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$5.117,01
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

063002010 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 8.015,13
com embutimento de 2,00 a 4,00 m

063002011 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 10.460,43

com embutimento acima de 4,00 m
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063.003  PROJETO BASICO GEOTECNICO PARA PROTEGAO /
CONTENCAO DE MARGENS E BARRAGENS,
RECUPERAGCAO DE TALUDES

063003001 Concepgéao do projeto geotécnico ud R$ 6.565,99

063003002 Protecdo de margem ou recuperagao de taludes - segao de ud R$ 1.652,86
analise com altura inferior a 2,00 m

063003003 Protegdo de margem ou recuperacgao de taludes - segdo de ud R$ 2.626,42
analise com altura de 2,01 a 4,00 m

063003004 Protecdo de margem ou recuperacao de taludes - secao de ud R$ 3.509,44
analise com altura acima de 4,01 m

063003005 Protegdo de Margem e Barragem - seg¢éo de analise com altura ud R$ 3.396,24
inferior a 2,00 m

063003006 Protegdo de Margem e Barragem - seg¢do de analise com altura ud R$ 5.343,42
de 2,01 a 4,00 m

063003007 Protegao de Margem e Barragem - se¢ao de analise com altura ud R$ 6.950,98
acimade 4,01 m

063.005 PROJETO BASICO GEOTECNICO - VIAS EXTERNAS (N3o
esta incluso custos de ensaios)

063005001 Projeto de pavimentagéo para acessos externos - sem km R$ 47.093,36
aprovacao junto a 6rgaos como DNIT, DER E PREFEITURAS

063005002 Projeto de pavimentagdo para acessos externos - com km R$ 56.512,16
aprovacao junto a 6rgaos como DNIT, DER E PREFEITURAS

063005003 Projeto da concordancia do acesso externos - com aprovagao ud R$ 56.512,16
junto a 6rgaos como DNIT, DER E PREFEITURAS

066 PROJETO BASICO ELETRICO E/OU AUTOMAGAO

066.001  SERVIGOS COMUNS - BASICO

066001001 Planta de Localizagdo Geral ud R$ 1.517,57

066001002 Topologia Geral de Comunicagao ud R$ 1.879,83

066001003 Fluxograma Hidraulico Instrumentado ud R$ 1.879,83

066001004 Projeto de Comunicagao (Radio Enlace) ud R$ 4.085,80

066001005 Projeto de CCO ud R$ 7.555,44

066001006 Entrada de Servico em Baixa Tensao ud R$ 805,38

066001007 Entrada de Servigco em Posto de Transformagao - AT ud R$ 2.212,20

066001008 Entrada de Servico em Subestacdo ud R$ 9.336,16

066001009 Estudo de protegéo, seletividade e de coordenagao entre ud R$ 4.265,99
protegdes de Média Tensao para Subestagbes e Equipamentos

066001010 Arquitetdnico - abrigo de quadros, casa compressor ou gerador ud R$ 3.379,95

066001011 Arquitetdnico - subestagdes ud R$ 3.922,63

066001012 Estrutural para Edificagdes até 100m? - Abrigo de quadros, Casa ud R$ 2.301,35
Compressor, Gerador, Subestacées

066001013 Antenas de Radios em Postes ou Reservatorios ud R$ 1.762,74
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066001014 Antenas de Radios Torres ud R$ 1.941,22

066001015 Projeto Eletromecénico de Quadros de Comando (1a 3 ud R$ 4.901,09
modulos) — Baixa Tensao - Tipo 1

066001016 Projeto Eletromecénico de Quadros de Comando (4 a 7 ud R$ 6.418,66
modulos) — Baixa Tensao — Tipo 2

066001017 Projeto Eletromecanico de Quadros de Automacao (1 a 3 ud R$ 7.147,06
modulos) - Tipo 3

066001018 Projeto Eletropneumatico - Tipo 1 ud R$ 8.715,63

066001019 Projeto Eletropneumatico - Tipo 2 ud R$ 19.883,56

066001020 Projeto Eletropneumatico - Tipo 3 ud R$ 32.752,51

066001021 Gerador de Energia ud R$ 2.353,33

066001022 Compressor / Soprador ud R$ 1.779,32

066001023 Casa de Quimica ud R$ 1.865,95

066001024 Escritério / Depdsito ud R$ 804,43

066001025 Elaboragéo de Projeto de Protegéo contra Descargas ud R$ 2.976,42
Atmosféricas — Tipo A

066001026 Elaboragao de Projeto de Protecédo contra Descargas ud R$ 9.918,74
Atmosféricas — Tipo B

066001027 Elaboragao de Projeto de Protecéo contra Descargas ud R$ 15.093,21
Atmosféricas — Tipo C

066001028 Elaboragao de Projeto de Protegéo contra Descargas ud R$ 23.993,10
Atmosféricas — Tipo D

066001029 Extensédo e Reforco de Rede Aérea de Distribuicdo de Energia km R$ 4.166,76
Elétrica

066001040 Projeto Eletromecénico de Quadro de Forca e Comando (1 ud R$ 9.043,69
modulo) — Alta Tensao — Tipo 1

067 TOPOGRAFIA

067.001 Topografia /Elementos Para Legalizagdo De Areas/Sisleg

067001001 Cadastro de unidade existente m? R$ 3,02

067001002 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - Esparsas ud R$ 198,22

067001003 Cadastro de pogo de visita e tubulagdo existente - Concentradas ud R$ 119,11

067001004 Locagéo de furos de sondagem ud R$ 50,83

067001005 Transporte de altitude (cota): extensdo <= 2 km km R$ 646,32

067001006 Transporte de altitude (cota): 2 km < extensdo <= 10 km km R$ 387,78

067001007 Transporte de altitude (cota): 10 km < extenséo km R$ 258,52

067001008 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 0,00 m? <= m? R$ 1,32
area <= 1.000 m?

067001009 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 1.000 m? < m? R$ 0,26
area <= 20.000 m?
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067001010 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 20.000 m? < m? R$ 0,13
area

067001011 Locacao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 1.979,61
faixa) - para projeto de agua

067001012 Locagao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 3.409,96
faixa) - para projeto de esgoto

067001013 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km R$ 988,97

067001014 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area:0,00 m2 <= area m? R$ 0,51
<= 1.000 m?

067001015 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m? < area m? R$ 0,09
<= 20.000 m?

067001016 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < area m? R$ 0,03

067001017 Secbes Batimétricas - seca m R$ 3,27

067001018 Secdes Batimétricas - molhada m R$ 11,03

067001019 Secao batimétrica - molhada com auxilio de embarcacéo m R$ 14,77

067001020 Locacao e levantamento planialtimétrico de se¢des topograficas km R$ 4.647,32

067001021 Locacédo, demarcagdo e levantamento de Curva de Nivel km R$ 1.734,63

067001022 Locagao de linha km R$ 3.851,15

067001023 Mapa cadastral km? R$ 530,95

067001024 Mapa altimétrico km? R$ 3.373,73

067001025 Mapa altimétrico cadastral km? R$ 4.144,94

067001026 Mapa planimétrico cadastral km? R$ 4.936,95

067001027 Mapa planialtimétrico cadastral km? R$ 9.724,78

067001028 Elementos para Legalizagéo (busca documental e identificagdo ud R$ 972,98
do imoével — Unidades Operacionais ou Lineares em area Rural)

067001029 Elementos para Legalizagéo (busca documental e identificacdo ud R$ 162,18
do imével — Unidades Lineares em area Urbana)

067001030 Elementos para Legalizacao - Levantamento Topografico de m? R$ 0,51
limites de imével urbano para legalizagao

067001031 Elementos para Legalizagéo - Levantamento Topografico de m? R$ 0,17
limites de imoével Rural para legalizagédo: Area: 0,00 m? < area <
10.000 m?

067001032 Elementos para Legalizacao - Levantamento Topografico de m? R$ 0,02
limites de imovel Rural para legalizagdo: 10.000 m? < area <
100.000 m?

067001033 Elementos para Legalizagao - Levantamento Topografico de m? R$ 0,01
limites de imével Rural para legalizagédo: 100.000 m? < area

067001034 Elementos para Legalizacao - Confecgéo de Planta de Imével ud R$ 334,77
Urbano ou Rural

067001035 Elementos para Legalizacdo - Confecgéo de Planta Geral de ud R$ 334,77
Elementos de Legalizagao
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067001036 Elementos para Legalizacao - Confecgédo de Material e m? R$ 1,06
procedimentos para incluséo de imével no Cadastro Ambiental
Rural (CAR)

067001037 Elementos para Legalizagéo - (memorial descritivo) ud R$ 200,86

067001038 Atualizagédo de bases cartograficas km R$ 1.388,66

067001039 Locacéo e nivelamento para assentamento de tubulagéo de m R$ 3,19
esgoto (Ordem de Servigo para Execugédo — OSE)

067001040 Planta Geral com representacao de OSE’s ud R$ 201,60

067001041 Acompanhamento de assentamento de tubulagdo de esgoto - m R$ 13,82
DN < 400 mm

067001042 Acompanhamento de assentamento de tubulacdo de esgoto - m R$ 23,16
DN =400 mm

067001043 Locagao da obra com auxilio de equipamento topografico m? R$ 3,57

067001044 Locacao da obra sem auxilio de equipamento topografico m? R$ 3,23

067001045 Reconstituigao topografica de OSE (materializagéo de piquetes) m R$ 1,46

067001046 Monumentagao de vértices de controle imediato ud R$ 224,83

067001047 Monumentagao de vértices de controle basico ud R$ 597,15

067001048 Abertura de Picada - vegetagédo de pequeno porte m R$ 0,46

067001049 Abertura de Picada - vegetagéo de grande porte m R$ 0,95

067.002 Estadia Da Equipe

067002001 Cadastro de unidade existente m? R$ 0,76

067002002 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - esparsas ud R$ 45,03

067002003 Cadastro de pogo de visita e tubulagdo existente - concentradas ud R$ 27,29

067002004 Locacao de furos de sondagem ud R$ 10,91

067002005 Transporte de Altitude (cota): extensdo <= 2 km km R$ 144,14

067002006 Transporte de Altitude (cota): 2 km < extensdo <= 10 km km R$ 86,48

067002007 Transporte de Altitude (cota): 10 km < extensao km R$ 57,65

067002008 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 0,00 m? <= m? R$ 0,18
area <= 1.000 m?

067002009 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 1.000 m? < m? R$ 0,02
area <= 20.000 m?

067002010 ITevantamento planialtimétrico cadastral de area: 20.000 m? < m? R$ 0,01
area

067002011 Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 423,94
faixa) - para projeto de agua

067002012 Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 720,72
faixa) - para projeto de esgoto

067002013 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km R$ 144,14

067002014 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 0,00 m? <= &rea m? R$ 0,07

<= 1.000 m?
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067002015 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m? < area m? R$ 0,01
<= 20.000 m?

067002016 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < area m? R$ 0,01

067002017 Secgdes Batimétricas - seca m R$ 0,69

067002018 Segdes Batimétricas - molhada m R$ 2,93

067002019 Secbdes Batimétricas — molhada com embarcacéo m R$ 2,93

067002020 Locacéo e levantamento planialtimétrico de se¢des topograficas km R$ 462,00

067002021 Locacao, demarcacgao e levantamento de Curva de Nivel km R$ 90,09

067002022 Locagao de linha km R$ 467,99

067002023 Mapa cadastral km? R$ 138,58

067002024 Mapa altimétrico km? R$ 600,60

067002025 Mapa altimétrico cadastral km? R$ 783,38

067002026 Mapa planimétrico cadastral km? R$ 1.000,99

067002027 Mapa planialtimétrico cadastral km? R$ 2.252,25

067002028 Elementos para legalizagédo (busca documental e identificagdo ud R$ 120,12
do imdvel — Unidades Operacionais ou Lineares em area Rural)

067002029 Elementos para legalizagéo (busca documental e identificagéo ud R$ 20,01
do imével — Unidades Lineares em area Urbana)

067002030 Elementos para legalizagdo Levantamento Topografico de limites m? R$ 0,06
de imdvel urbano para legalizagéao

067002031 Elementos para legalizagéo Levantamento Topografico de limites m? R$ 0,06
de imdvel Rural para legalizagédo: Area: 0,00 m? < area < 10.000
m2

067002032 Elementos para legalizagdo Levantamento Topografico de limites m? R$ 0,02
de imével Rural para legalizagdo: 10.000 m? < area < 100.000 m?

067002033 Elementos para legalizagdo Levantamento Topografico de limites m? R$ 0,01
de imovel Rural para legalizagao: 100.000 m? < area

067002036 Elementos para legalizagdo Confeccdo de Material e m? R$ 0,15
procedimentos para inclusado de imoével no Cadastro Ambiental
Rural (CAR)

067002038 Atualizagao de bases cartograficas km R$ 160,15

067002039 Locacao e nivelamento para assentamento de tubulagéo de m R$ 0,66
esgoto (Ordem de servigo para execugédo — OSE)

067002041 Acompanhamento de assentamento de tubulacdo de esgoto - m R$ 3,86
DN < 400 mm

067002042 Acompanhamento de assentamento de tubulagdo de esgoto - m R$ 6,49
DN =400 mm

067002043 Locacao da obra com auxilio de equipamento topografico m? R$ 0,77

067002044 Locacédo da obra sem auxilio de equipamento topogréfico m? R$ 0,66

067002045 Reconstituicao Topografica de OSE (Materializagdo de piquetes) m R$ 0,33

067002046 Monumentacédo de Vértices de Controle Imediato ud R$ 49,36
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067002047 Monumentagao de Vértices de Controle Basico ud R$ 147,07

067002048 Abertura de picada - vegetagao de pequeno porte m R$ 0,11

067002049 Abertura de picada - vegetagcao de grande porte m R$ 0,22

067.003 TOPOGRAFIA E GEODESIA - TRANSPORTE DA EQUIPE

067003001 Deslocamento da equipe topogréfica / equipe de servigos km R$ 5,90
técnicos especializados

068 SONDAGEM

068.011 SONDAGEM A PERCUSSAO

068011001 Perfuragao em solo (SPT) sem estadia da equipe - Cidade Polo m R$ 265,08

068011002 Perfuragao em solo (SPT) com estadia da equipe m R$ 361,60

068011003 Transporte de equipe de sondagem a percusséao e de topografia ud R$ 580,43
— distancia até 20km — Cidade Pdlo

068011004 Transporte de equipe de sondagem a percusséao e de topografia ud R$ 2.902,20
— distancia acima de 20km até 100km

068011005 Transporte de equipe de sondagem a percusséao e de topografia ud R$ 5.804,40
— distancia acima de 100km até 200km

068011006 Transporte de equipe de sondagem a percusséao e de topografia ud R$ 8.706,61
— distancia acima de 200km até 300km

068.012 SONDAGEM ROTATIVA

068012001 Perfuragcao em solo — SPT (sem estadia da equipe - Cidade m R$ 275,08
Palo)

068012002 Em rocha alterada - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pdlo) m R$ 506,64

068012003 Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcario) - BX (sem estadia m R$ 536,87
da equipe - Cidade Pdlo)

068012004 Em rocha (basalto, diabasio e granito) - BX (sem estadia da m R$ 751,62
equipe - Cidade Pdlo)

068012005 Em rocha (gnaisse, migmatito) - BX (sem estadia da equipe - m R$ 1.052,27
Cidade Podlo)

068012006 Perfuragado em solo — SPT (com estadia da equipe) m R$ 371,60

068012007 Em rocha alterada - BX (com estadia da equipe) m R$ 509,21

068012008 Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcario) - BX (com estadia m R$ 539,57
da equipe)

068012009 Em rocha (basalto, diabasio e granito) - BX (com estadia da m R$ 755,40
equipe)

068012010 Em rocha (gnaisse, migmatito) - BX (com estadia da equipe) m R$ 1.057,57

068012011 Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia — ud R$ 580,43
distancia até 20km — Cidade Pdlo

068012012 Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia — ud R$ 2.902,20
distancia acima de 20km até 100km

068012013 Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia — ud R$ 5.804,40

distancia acima de 100km até 200km
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068012014 Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia — ud R$ 8.706,61
distancia acima de 200km até 300km

068.013 SONDAGEM A TRADO

068013001 Perfuragao em solo (trado) sem estadia da equipe - Cidade Pdlo m R$ 77,24

068013002 Perfuragdo em solo (trado) com estadia da equipe m R$ 121,28

068013003 Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia — ud R$ 321,76
distancia até 20km — Cidade Pdlo

068013004 Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia — ud R$ 1.608,86
distancia acima de 20km até 100km

068013005 Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia — ud R$ 3.217,73
distancia acima de 100km até 200km

068013006 Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia — ud R$ 4.826,60
distancia acima de 200km até 300km

068.014 SERVIGOS GEOTECNICOS

068014001 Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo a ud R$ 910,72
pa e picareta (pogos ¢/ h=3,00m)

068014002 Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo ud R$ 476,63
com retroescavadeira (pogos ¢/ h=3,00m)

068014003 Perfuragao com tubo camisa 6" para acesso do amostrador ud R$ 390,09
Shelby

068014004 Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30) ud R$ 709,09

068014005 Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby ud R$ 315,41

068014006 Coleta de amostra deformada (60Kg) ud R$ 191,26

068.015 ENSAIOS GEOTECNICOS

068015001 Resisténcia a compressao simples ud R$ 673,67

068015002 Cisalhamento direto - por ponto ud R$ 366,03

068015003 Cisalhamento triaxial - CD - por ponto ud R$ 1.242,33

068015004 Cisalhamento triaxial - CU - por ponto ud R$ 1.242,33

068015005 Cisalhamento triaxial - UU - por ponto ud R$ 687,68

068015006 Adensamento ud R$ 197,96

068015007 Adensamento com colapsividade ud R$ 289,25

068015008 Permeabilidade carga constante ou variavel (amostras ud R$ 543,06
indeformadas ou compactadas)

068015009 Permeabilidade in situ Vertical ud R$ 1.086,12

068015010 Permeabilidade in situ Horizontal ud R$ 1.086,12

068015011 Ensaio de granulometria ud R$ 271,52

068015012 Ensaio de granulometria com sedimentagao ud R$ 325,88

068015013 Ensaio de limite de liquidez ud R$ 169,72

068015014 Ensaio de limite de plasticidade ud R$ 152,71
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068015015 Ensaio de massa especifica real de graos ud R$ 322,43
068015016 Ensaio de massa especifica aparente ud R$ 135,76
068015017 Ensaio de umidade natural ud R$ 101,82
068015018 Ensaio de Compactacéao - Proctor Normal ud R$ 325,88
068015019 CBR na umidade étima ud R$ 390,35
068015020 Transporte de amostras coletadas em campo para laboratério km R$ 10,61
068.016 CONTROLE DA COMPACTAGAO DE SOLOS
068016001 Ensaio de Compactagao - Proctor Normal ud R$ 325,88
068016002 Ensaio de umidade e peso especifico seco em campo ud R$ 237,58
068016003 Ensaio de massa especifica aparente ud R$ 135,76
068016004 Ensaio de granulometria ud R$ 271,52
068016005 Ensaio de limite de liquidez ud R$ 169,72
068016006 Ensaio de limite de plasticidade ud R$ 152,71
069 PROJETOS POR ESPECIALIDADES - ITENS COMPLETOS
069.001 Projetos por Especialidades de Captagao — SAA
069001001 PBME - Captagdes até 10 I/s ud R$ 12.613,14
069001002 PBEA - Captagodes até 10 /s ud R$ 9.203,45
069001003 PBES - Captagdes até 10 I/s ud R$ 13.448,19
069001004 PBGE - Captacoes até 10 I/s ud R$ 11.026,41
069001005 PBHI - Captagdes até 10 I/s ud R$ 50.380,89
069001011 PBME - Captagdes de 11 a 30 /s ud R$ 12.613,14
069001012 PBEA - Captagdes de 11 a 30 I/s ud R$ 9.203,45
069001013 PBES - Captagcbes de 11 a 30 I/s ud R$ 13.448,19
069001014 PBGE - Captagdes de 11 a 30 /s ud R$ 11.026,41
069001015 PBHI - Captagdes de 11 a 30 1/s ud R$ 54.456,14
069001021 PBME - Captacdes de 31 a 60 I/s ud R$ 12.613,14
069001022 PBEA - Captacdes de 31 a 60 l/s ud R$ 9.203,45
069001023 PBES - Captacodes de 31 a 60 I/s ud R$ 13.448,19
069001024 PBGE - Captagbes de 31 a 60 /s ud R$ 11.026,41
069001025 PBHI - Captagdes de 31 a 60 I/s ud R$ 60.110,89
069001031 PBME - Captacoes de 61 a 200 /s ud R$ 12.613,14
069001032 PBEA - Captagdes de 61 a 200 I/s ud R$ 9.203,45
069001033 PBES - Captagbes de 61 a 200 I/s ud R$ 24.265,73
069001034 PBGE - Captacoes de 61 a 200 I/s ud R$ 11.999,97
069001035 PBHI - Captagdes de 61 a 200 I/s ud R$ 84.226,21
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069001041 PBME - Captagoes de 201 a 325 I/s ud R$ 12.613,14
069001042 PBEA - Captagdes de 201 a 325 I/s ud R$ 9.203,45
069001043 PBES - Captacoes de 201 a 325 I/s ud R$ 24.265,73
069001044 PBGE - Captagdes de 201 a 325 I/s ud R$ 11.999,97
069001045 PBHI - Captagdes de 201 a 325 /s ud R$ 104.759,95
069001051 PBME - Captagoes de 326 a 1200 I/s ud R$ 12.613,14
069001052 PBEA - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 9.203,45
069001053 PBES - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 37.787,65
069001054 PBGE - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 16.324,53
069001055 PBHI - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 125.955,94
069001061 PBME - Captagao - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 12.613,14
069001062 PBEA - Captacédo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 9.203,45
069001063 PBES - Captacéo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 43.196,42
069001064 PBGE - Captacgdo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 16.324,53
069001065 PBHI - Captagdo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 125.955,94
069.002 Projetos por Especialidades de Elevatéria de Agua
Bruta/Tratada — SAA

069002001 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 12.370,25
069002002 PBEA - Elevatoria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 30.422,30
069002003 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 9.639,99
069002004 PBGE - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 10.483,05
069002005 PBHI - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 20.519,83
069002011 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 12.370,25
069002012 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 11 até 30 I/s ud R$ 30.422,30
069002013 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 9.639,99
069002014 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 10.483,05
069002015 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 25.581,10
069002021 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 12.370,25
069002022 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 31 até 60 I/s ud R$ 30.422,30
069002023 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 9.639,99
069002024 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 10.483,05
069002025 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 41.180,14
069002031 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s ud R$ 19.897,32
069002032 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 61 até 200 I/s ud R$ 49.875,84
069002033 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s ud R$ 16.284,35
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069002034 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s ud R$ 11.841,54
069002035 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s ud R$ 60.342,33
069002041 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s ud R$ 19.897,32
069002042 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s ud R$ 50.550,49
069002043 PBES - Elevatoria de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s ud R$ 16.402,51
069002044 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s ud R$ 11.841,54
069002045 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s ud R$ 79.797,48
069002051 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s ud R$ 19.897,32
069002052 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s ud R$ 50.550,49
069002053 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s ud R$ 22.555,99
069002054 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s ud R$ 13.290,61
069002055 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s ud R$ 99.927,55
069002061 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s ud R$ 19.897,32
069002062 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 /s ud R$ 50.550,49
069002063 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s ud R$ 29.350,08
069002064 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s ud R$ 18.498,10
069002065 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s ud R$ 99.927,55
069.003 Projetos por Especialidades — Estacdo de Tratamento de
Agua
069003001 PBME - ETA compacta até 10 L/s ud R$ 3.745,06
069003002 PBEA - ETA compacta até 10 L/s ud R$ 43.770,38
069003003 PBES - ETA compacta até 10 L/s ud R$ 18.220,61
069003004 PBGE - ETA compacta até 10 L/s ud R$ 17.841,72
069003005 PBHI - ETA compacta até 10 L/s ud R$ 38.346,71
069003011 PBME - ETA compacta até 11 L/sa 30 L/s ud R$ 3.745,06
069003012 PBEA - ETA compacta até 11 L/s a 30 L/s ud R$ 43.770,38
069003013 PBES - ETA compacta até 11 L/s a 30 L/s ud R$ 20.236,80
069003014 PBGE - ETA compacta até 11 L/s a 30 L/s ud R$ 18.747,38
069003015 PBHI - ETA compacta até 11 L/sa 30 L/s ud R$ 59.748,00
069003021 PBME - ETA modular 31 L/s a 60 L/s ud R$ 9.368,27
069003022 PBEA - ETA modular 31 L/s a 60 L/s ud R$ 58.997,61
069003023 PBES - ETA modular 31 L/s a 60 L/s ud R$ 28.385,88
069003024 PBGE - ETA modular 31 L/s a 60 L/s ud R$ 21.758,73
069003025 PBHI - ETA modular 31 L/s a 60 L/s ud R$ 95.585,67
069003031 PBME - ETA modular 61 L/s a 200 L/s ud R$ 9.368,27
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069003032
069003033
069003034
069003035
069003041
069003042
069003043
069003044
069003045
069003051
069003052
069003053
069003054
069003055
069003061
069003062
069003063
069003064
069003065
069003071
069003072
069003073
069003074
069003075
069003081
069003082
069003083
069003084
069003085
069003091
069003092
069003093
069003094
069003095

PBEA - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBES - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBGE - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBHI - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBME - ETA modular acima de 201 L/s
PBEA - ETA modular acima de 201 L/s
PBES - ETA modular acima de 201 L/s
PBGE - ETA modular acima de 201 L/s
PBHI - ETA modular acima de 201 L/s
PBME - ETA 31 L/sa60L/s

PBEA - ETA 31 L/sa60 L/s

PBES - ETA 31 L/sa60L/s

PBGE - ETA 31 L/sa 60 L/s

PBHI - ETA 31 L/sa60L/s

PBME - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBEA - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBES - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBGE - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBHI - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBME - ETA 201 a 325 L/s

PBEA - ETA 201 a 325 L/s

PBES - ETA 201 a 325 L/s

PBGE - ETA 201 a 325 L/s

PBHI - ETA 201 a 325 L/s

PBME - ETA 326 a 1200 L/s

PBEA - ETA 326 a 1200 L/s

PBES - ETA 326 a 1200 L/s

PBGE - ETA 326 a 1200 L/s

PBHI - ETA 326 a 1200 L/s

PBME - ETA 1201 a 4000 L/s

PBEA - ETA 1201 a 4000 L/s

PBES - ETA 1201 a 4000 L/s

PBGE - ETA 1201 a 4000 L/s

PBHI - ETA 1201 a 4000 L/s
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R$ 58.997,61
R$ 43.679,68
R$ 23.502,11
R$ 163.693,62
R$ 9.368,27
R$ 58.997,61
R$ 50.914,57
R$ 26.128,54
R$ 196.855,82
R$ 27.821,59
R$ 89.132,25
R$ 92.679,66
R$ 22.732,29
R$ 143.608,75
R$ 27.821,59
R$ 89.132,25
R$ 139.414,79
R$ 24.475,66
R$ 231.483,58
R$ 35.321,04
R$ 131.247,52
R$ 146.649,68
R$ 25.381,32
R$ 283.970,38
R$ 41.946,77
R$ 154.108,67
R$ 187.575,31
R$ 31.177,58
R$ 337.100,14
R$ 41.946,77
R$ 154.108,67
R$ 263.692,51
R$ 51.464,47
R$ 385.407,20
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069.004

069004001
069004002
069004003
069004004
069004005
069004011
069004012
069004013
069004014
069004015
069004021
069004022
069004023
069004024
069004025
069004031
069004032
069004033
069004034
069004035
069004041
069004042
069004043
069004044
069004045
069004051
069004052
069004053
069004054
069004055
069004061
069004062
069004063
069004064

Projetos por Especialidades — ETL Mecanizada — SAA

PBME - ETL mecanizada até 10 L/s
PBEA - ETL mecanizada até 10 L/s
PBES - ETL mecanizada até 10 L/s
PBGE - ETL mecanizada até 10 L/s

PBHI - ETL mecanizada até 10 L/s

PBME - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBEA - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBES - ETL mecanizada 11 L/sa 30 L/s
PBGE - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBHI - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBME - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBEA - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBES - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBGE - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBHI - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBME - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBEA - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBES - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBGE - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBHI - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBME - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBEA - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBES - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBGE - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBHI - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBME - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBEA - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBES - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBGE - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBHI - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBME - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
PBEA - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
PBES - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
PBGE - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
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R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 20.050,16
R$ 12.362,27
R$ 30.393,62
R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 20.050,16
R$ 12.362,27
R$ 41.453,50
R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 24.741,16
R$ 12.362,27
R$ 58.687,91
R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 34.567,12
R$ 12.362,27
R$ 73.326,52
R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 36.893,27
R$ 12.362,27
R$ 87.751,35
R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 58.431,71
R$ 13.245,29
R$ 102.543,38
R$ 23.888,64
R$ 25.066,36
R$ 72.897,75
R$ 20.150,98
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069004065 PBHI - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s ud R$ 109.802,33
069.005 Projetos por Especialidades — ETL Lagoas — SAA

069005001 PBME - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 14.079,08
069005002 PBEA - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 12.533,18
069005003 PBES - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 30.580,47
069005004 PBGE - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 16.052,88
069005005 PBHI - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 20.716,92
069005011 PBME - ETL lagoas 11 L/s a 30 L/s ud R$ 14.079,08
069005012 PBEA - ETL lagoas 11 L/sa 30 L/s ud R$ 12.533,18
069005013 PBES - ETL lagoas 11 L/s a 30 L/s ud R$ 30.580,47
069005014 PBGE - ETL lagoas 11 L/sa 30 L/s ud R$ 17.773,65
069005015 PBHI - ETL lagoas 11 L/s a 30 L/s ud R$ 28.661,96
069005021 PBME - ETL lagoas 31 L/sa 60 L/s ud R$ 14.079,08
069005022 PBEA - ETL lagoas 31 L/s a 60 L/s ud R$ 12.533,18
069005023 PBES - ETL lagoas 31 L/sa 60 L/s ud R$ 30.580,47
069005024 PBGE - ETL lagoas 31 L/s a 60 L/s ud R$ 17.773,65
069005025 PBHI - ETL lagoas 31 L/s a 60 L/s ud R$ 38.403,20
069005031 PBME - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 14.079,08
069005032 PBEA - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 12.533,18
069005033 PBES - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 35.271,47
069005034 PBGE - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 17.773,65
069005035 PBHI - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 49.674,31
069005041 PBME - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 14.079,08
069005042 PBEA - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 17.434,28
069005043 PBES - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 35.271,47
069005044 PBGE - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 17.773,65
069005045 PBHI - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 62.597,94
069005051 PBME - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 14.079,08
069005052 PBEA - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 17.434,28
069005053 PBES - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 45.097,43
069005054 PBGE - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 17.773,65
069005055 PBHI - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 70.714,98
069.006 Projetos por Especialidades — Reservatérios Metalicos —
SAA
069006001 PBME - Reservatorio Metalico até 150 m? ud R$ 1.854,14
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069006002 PBEA - Reservatdrio Metalico ate 150 m? ud R$ 15.660,52
069006003 PBES - Reservatdrio Metalico até 150 m? ud R$ 2.016,18
069006004 PBGE - Reservatério Metalico até 150 m? ud R$ 6.566,04
069006005 PBHI - Reservatério Metalico até 150 m? ud R$ 18.131,58
069006011 PBME - Reservatério Metalico de 151 m* a 500 m? ud R$ 1.854,14
069006012 PBEA - Reservatorio Metélico de 151 m* a 500 m? ud R$ 15.660,52
069006013 PBES - Reservatdrio Metalico de 151 m* a 500 m?® ud R$ 2.016,18
069006014 PBGE - Reservatério Metalico de 151 m?® a 500 m? ud R$ 6.566,04
069006015 PBHI - Reservatorio Metalico de 151 m?® a 500 m? ud R$ 22.591,07
069006021 PBME - Reservatorio Metalico de 501 m® a 1000 m? ud R$ 1.854,14
069006022 PBEA - Reservatdrio Metalico de 501 m*® a 1000 m?® ud R$ 15.660,52
069006023 PBES - Reservatorio Metélico de 501 m® a 1000 m? ud R$ 2.016,18
069006024 PBGE - Reservatério Metalico de 501 m*®* a 1000 m? ud R$ 8.309,41
069006025 PBHI - Reservatério Metalico de 501 m? a 1000 m? ud R$ 31.331,18
069006031 PBME - Reservatorio Metalico de 1001 m? a 4000 m? ud R$ 1.854,14
069006032 PBEA - Reservatdrio Metalico de 1001 m® a 4000 m? ud R$ 15.660,52
069006033 PBES - Reservatdrio Metalico de 1001 m® a 4000 m? ud R$ 2.016,18
069006034 PBGE - Reservatorio Metalico de 1001 m® a 4000 m? ud R$ 15.147,19
069006035 PBHI - Reservatério Metalico de 1001 m® a 4000 m? ud R$ 42.240,62
069006041 PBME - Projeto de Reservatério Metalico acima de 4000 m? ud R$ 1.854,14
069006042 PBEA - Projeto de Reservatorio Metalico acima de 4000 m? ud R$ 15.660,52
069006043 PBES - Projeto de Reservatério Metalico acima de 4000 m? ud R$ 2.016,18
069006044 PBGE - Projeto de Reservatério Metalico acima de 4000 m? ud R$ 15.147,19
069006045 PBHI - Projeto de Reservatorio Metalico acima de 4000 m?® ud R$ 57.920,57
069.007 Projetos por Especialidades — Reservatérios de Concreto —
SAA
069007001 PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) até 150 m? ud R$ 2.643,31
069007002 PBEA - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) até 150 m? ud R$ 15.660,52
069007003 PBES - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) até 150 m? ud R$ 14.318,35
069007004 PBGE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) até 150 m? ud R$ 8.422,62
069007005 PBHI - Reservatério de Concreto (REN/RSE) até 150 m? ud R$ 14.454,45
069007011 P?ME - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500 ud R$ 2.643,31
m
069007012 P?EA - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500 ud R$ 15.660,52
m
069007013 PI?ES - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500 ud R$ 24.076,25
m
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069007014 PBGE - Reservatoério de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500 ud R$ 8.422,62
m3

069007015 PBHI - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500 ud R$ 18.913,94
m3

069007021 PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 501 m® a 1000 ud R$ 2.643,31
m3

069007022 PBEA - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 501 m*® a 1000 ud R$ 15.660,52
m3

069007023 PBES - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) de 501 m* a 1000 ud R$ 40.883,68
m3

069007024 PBGE - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 501 m*® a 1000 ud R$ 11.864,16
m3

069007025 PBHI - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 501 m* a 1000 ud R$ 27.654,05
m3

069007031 PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m3® a ud R$ 2.643,31
4000 m?

069007032 PBEA - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m® a ud R$ 15.660,52
4000 m?

069007033 PBES - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m® a ud R$ 58.009,03
4000 m?

069007034 PBGE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 1001 m® a ud R$ 15.373,60
4000 m?

069007035 PBHI - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m? a 4000 ud R$ 38.563,49
m3

069007041 PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m? ud R$ 2.643,31

069007042 PBEA - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m? ud R$ 15.660,52

069007043 PBES - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m?® ud R$ 75.018,87

069007044 PBGE - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m? ud R$ 15.373,60

069007045 PBHI - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m? ud R$ 54.243,44

069.008 Projetos por Especialidades — Projeto de Rede de Agua —
SAA

069008001 PBME - Projeto RDA ud R$ 1.021,63

069008002 PBEA - Projeto RDA ud R$ 3.128,34

069008003 PBHI - Projeto RDA ud R$ 10.208,97

069.020 Projetos por Especialidades — Estacdo Elevatéria de Esgoto
- EEE

069020002 PBEA — Estagao Elevatoria de Esgoto — EEE 0- até 20 I/s — ud R$ 5.286,51
Projeto Padrao

069020004 PBGE - Estagao Elevatoéria de Esgoto - EEE - até 20 I/s - Projeto ud R$ 3.667,91
Padréo

069020005 PBHI - Estacao Elevatoéria de Esgoto - EEE - até 20 I/s - Projeto ud R$ 3.735,08
Padrao
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069020011

069020012

069020013

069020014

069020015

069020021

069020022

069020023

069020024

069020025

069020031

069020032

069020033

069020034

069020035

069020041

069020042

069020043

069020044

PBME - Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padrao.

PBEA - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padréao.

PBES- Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padrao.

PBGE- Estagao Elevatdria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padréo

PBHI- Estagéo Elevatéria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padrao

PBME - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBEA - Estacéo Elevatéria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBES - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBGE - Estagao Elevatodria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBHI - Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBME - Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padrao.

PBEA - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padréo.

PBES - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padrao.

PBGE - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padrao

PBHI - Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padr&o
PBME - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBEA - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBES - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBGE - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba

Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.
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R$ 15.192,05
R$ 34.856,91
R$ 33.793,27

R$ 7.969,79
R$ 46.914,41

R$ 15.192,05

R$ 42.461,41

R$ 43.577,98

R$ 7.969,79

R$ 62.983,22

R$ 17.079,35
R$ 43.999,50
R$ 33.793,27

R$ 7.969,79
R$ 46.914,41

R$ 17.079,35

R$ 46.429,53

R$ 43.577,98

R$ 7.969,79
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069020045 PBHI - Estagao Elevatoria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba ud R$ 62.983,22
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.
069.021 Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE
— Tratamento Completo até 10L/S
069021001 PBME -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 28.960,48
069021002 PBEA -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 77.687,99
069021003 PBES -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 110.453,06
069021004 PBGE -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 47.592,86
069021005 PBHI -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 117.587,50
069021011 PBME - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO < ud R$ 32.363,44
50mg/L
069021012 PBEA - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO < ud R$ 124.916,98
50mg/L
069021013 PBES - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO < ud R$ 118.352,45
50mg/L
069021014 PBGE - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO < ud R$ 44.287,13
50mg/L
069021015 PBHI - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO < ud R$ 117.587,50
50mg/L
069021021 PBME - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 26.105,52
069021022 PBEA - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 107.198,82
069021023 PBES - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 76.809,29
069021024 PBGE - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 35.728,56
069021025 PBHI - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 85.526,78
069.022 Projetos por especialidades — Estagao de Tratamento - ETE
— Tratamento Completo de 11 L/s a 80 L/s
069022001 PBME-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 38.897,14
069022002 PBEA-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 110.440,51
069022003 PBES-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 222.343,27
069022004 PBGE-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 67.359,12
069022005 PBHI-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 268.476,98
069022011 PBME - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35=DBO < ud R$ 36.318,23
50mg/L
069022012 PBEA - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35 =DBO < ud R$ 157.669,50
50mg/L
069022013 PBES - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35=DBO < ud R$ 224.113,55
50mg/L
069022014 PBGE - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35 =DBO < ud R$ 67.789,18
50mg/L
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069022015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35 =DBO <
50mg/L

069022021 PBME - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022023 PBES - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO < 35mg/L

069.023 Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento - ETE
— Tratamento Completo de 81 L/s A 320 L/s

069023001 PBME - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023002 PBEA - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023003 PBES - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023004 PBGE - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023005 PBHI - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >= 50
mg/L

069023011 PBME - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

069023012 PBEA - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
<50mg/L

069023013 PBES - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

069023014 PBGE - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

069023015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069023021 PBME - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023023 PBES - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO < 35mg/L
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R$ 268.476,98
R$ 38.534,65
R$ 139.951,33
R$ 164.183,64
R$ 52.189,09

R$ 198.373,21

R$ 45.149,26
R$ 123.613,89
R$ 333.599,04
R$ 100.913,91
R$ 417.950,81

R$ 46.241,85
R$ 170.842,88
R$ 360.374,31
R$ 124.076,27
R$ 417.769,65

R$ 58.146,78
R$ 153.124,71
R$ 203.544,64

R$ 99.781,75

R$ 323.439,39
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069.024 Projetos por especialidades - Estagao de Tratamento - ETE -
Tratamento Completo de 321 L/s a 960 L/s

069024001 PBME - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50 ud R$ 40.254,45
mg/L

069024002 PBEA - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50 ud R$ 101.747,57
mg/L

069024003 PBES - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50 ud R$ 476.561,70
mg/L

069024004 PBGE - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50 ud R$ 153.759,39
mg/L

069024005 PBHI - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50 ud R$ 469.629,81
mg/L

069024011 PBME - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 54.707,03
50mg/L

069024012 PBEA - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 136.065,57
50mg/L

069024013 PBES - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 453.824,93
50mg/L

069024014 PBGE - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 173.299,08
50mg/L

069024015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 469.629,81
50mg/L

069024021 PBME - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s -DBO < ud R$ 59.596,46
35mg/L

069024022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO < ud R$ 136.065,57
35mg/L

069024023 PBES - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO < ud R$ 436.747,48
35mg/L

069024024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO < ud R$ 229.178,58
35mg/L

069024025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO < ud R$ 469.632,88
35mg/L

069.025 Projetos por especialidades — Estagao de Tratamento — ETE
— Tratamento Completo de 961 L/s a 2400 L/s

069025001 PBME - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >=50 ud R$ 40.254,45
mg/L

069025002 PBEA - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 ud R$ 119.486,00
mg/L

069025003 PBES - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 ud R$ 610.195,56
mg/L

069025004 PBGE - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 ud R$ 251.231,72
mg/L

069025005 PBHI - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 ud R$ 469.629,81
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069025011 PBME - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO ud R$ 54.707,03
< 50mg/L

069025012 PBEA - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO ud R$ 153.804,00
< 50mg/L

069025013 PBES - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO ud R$ 523.038,88
< 50mg/L

069025014 PBGE - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO ud R$ 336.182,97
<50mg/L

069025015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO < ud R$ 469.629,81
50mg/L

069025021 PBME - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO < ud R$ 59.596,46
35mg/L

069025022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO < ud R$ 153.804,00
35mg/L

069025023 PBES - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO < ud R$ 540.106,72
35mg/L

069025024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO < ud R$ 336.182,97
35mg/L

069025025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO < ud R$ 469.629,81
35mg/L

069.026 Projetos por especialidades — Estagédo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento até 10 L/s

069026001 PBME - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 28.353,40

069026002 PBEA - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 47.123,94

069026003 PBES - ETE - Poés-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 71.714,70

069026004 PBGE - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 39.034,29

069026005 PBHI - ETE - Pds-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 83.354,57

069026011 PBME - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 31.756,36

069026012 PBEA - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 76.664,75

069026013 PBES - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 79.691,18

069026014 PBGE - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 45.373,87

069026015 PBHI - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 85.710,71

069026021 PBME - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 31.756,36

069026022 PBEA - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 79.115,30

069026023 PBES - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 78.951,09

069026024 PBGE - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 38.354,98

069026025 PBHI - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 83.354,57

069.027 Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento —de 11 a 80 L/s

069027001 PBME - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 28.353,40
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069027002 PBEA - ETE - P6s-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 94.385,30
069027003 PBES - ETE - Pos-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 132.222,22
069027004 PBGE - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 47.434,40
069027005 PBHI - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 224.216,54
069027011 PBME - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 37.738,23
069027012 PBEA - ETE - Pos-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 96.548,32
069027013 PBES - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 173.979,50
069027014 PBGE - ETE - Pos-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 52.143,74
069027015 PBHI - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L ud R$ 228.849,68
069027021 PBME - ETE - P6s-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 37.738,23
069027022 PBEA - ETE - Pés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 98.998,87
069027023 PBES - ETE - Poés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 180.876,67
069027024 PBGE - ETE - Pés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 57.441,93
069027025 PBHI - ETE - Pés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L ud R$ 228.849,68
069.028 Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento —de 81 a 320 L/s
069028001 PBME - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 40.587,40
069028002 PBEA - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 64.196,16
069028003 PBES - ETE - Pos-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 180.876,67
069028004 PBGE - ETE - Pos-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 57.441,93
069028005 PBHI - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L ud R$ 294.462,99
069028011 PBME - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO < ud R$ 45.989,81
50mg/L
069028012 PBEA - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO < ud R$ 91.652,96
50mg/L
069028013 PBES - ETE - Pos-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO < ud R$ 260.224,85
50mg/L
069028014 PBGE - ETE - Pos-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO < ud R$ 94.234,55
50mg/L
069028015 PBHI - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO < ud R$ 294.462,99
50mg/L
069028021 PBME - ETE - Pés-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 45.989,81
069028022 PBEA - ETE - Pos-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 94.103,51
069028023 PBES - ETE - Pos-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 238.974,45
069028024 PBGE - ETE - Pos-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 96.091,13
069028025 PBHI - ETE - Pés-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 294.462,99
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069.029 Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento de 321 A 960 L/s

069029001 PBME - ETE - P6s-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 37.360,09

069029002 PBEA - ETE - Pos-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 68.466,10

069029003 PBES - ETE - Pos-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 317.354,32

069029004 PBGE - ETE - P6s-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 126.883,89

069029005 PBHI - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 377.893,33

069029011 PBME - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 53.367,94
50mg/L

069029012 PBEA - ETE - P6s-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 102.784,10
50mg/L

069029013 PBES - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 316.206,79
50mg/L

069029014 PBGE - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 160.416,16
50mg/L

069029015 PBHI - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO < ud R$ 377.893,33
50mg/L

069029021 PBME - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 53.367,94

069029022 PBEA - ETE - P6s-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 102.784,10

069029023 PBES - ETE - Pos-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 316.206,79

069029024 PBGE - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 181.337,02

069029025 PBHI - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 377.893,33

069.030 Projetos por especialidades — Estagédo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento de 961 a 2400 L/s

069030001 PBME - ETE - Poés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 40.605,57

069030002 PBEA - ETE - Pos-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 84.240,36

069030003 PBES - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 337.191,90

069030004 PBGE - ETE - Pos-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 186.227,72

069030005 PBHI - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L ud R$ 377.893,33

069030011 PBME - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO < ud R$ 53.367,94
50mg/L

069030012 PBEA - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO < ud R$ 115.621,44
50mg/L

069030013 PBES - ETE - P6s-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO < ud R$ 388.363,58
50mg/L

069030014 PBGE - ETE - P6s-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO < ud R$ 288.092,23
50mg/L

069030015 PBHI - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO < ud R$ 377.893,33
50mg/L

069030021 PBME - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 53.367,94
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069030022 PBEA - ETE - P6s-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 108.175,31

069030023 PBES - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 388.313,65

069030024 PBGE - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 319.473,70

069030025 PBHI - ETE - Po6s-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L ud R$ 377.893,33
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