SANEPAR PARANA

Tabela de Pregos - Sanepar

GOWERNG DD ESTADD

MOEP JUN 23

Cadigo Descricao Un. Med. Valor Unitario
054 ITENS COMUNS - SAAE SES
054.001 ETP E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA — DIVERSOS
054001001 Horas do Profissional - Engenheiro Sénior Coordenador h R$ 475,20
054001002 Horas do Profissional - Engenheiro Sénior h R$ 367,20
054001003 Horas do Profissional - Engenheiro Pleno h R$ 259,20
054001004 Horas do Profissional - Engenheiro Junior h R$ 216,00
054001005 Horas do Profissional - Técnico Projetista Sénior h R$ 216,00
054001006 Horas do Profissional - Técnico Projetista Junior h R$ 129,60
054001007 Horas do Profissional - Técnico Auxiliar h R$ 86,40
054001008 Horas do Profissional - Técnico Orgamentista Sénior h R$ 216,00
054001010 Horas do Profissional - Consultor h R$ 702,95
054001011 Hospedagem ud R$ 111,87
054001012 Diaria ud R$ 32,34
054001013 Quilometragem km R$ 1,84
054.002 ETP E PROJETO BASICO HIDRAULICO — RESUMO
054002001 Resumo - até 10.000 ligagdes ud R$ 2.215,92
054002002 Resumo - 10.001 até 62.500 ligagdes ud R$ 4.093,64
054002003 Resumo - acima de 62.500 ligagdes ud R$ 6.276,97
054.003 ETP - ESTUDO DE COTAS DE INUNDAGAO
054003001 Estudo de Cotas de Inundacao para Captagdes ou ETE, Elevatérias ud R$ 23.806,05
054003002 Estudo de Cotas de Inundacédo para Captagdes ou ETE, Elevatérias ud R$ 14.428,20
054.004 ETP, PROJETO HIDRAULICO E COMPLEMENTARES - ITENS
054004001 Coordenagao Geral dos Estudos Técnicos - Projeto de Engenharia més R$ 2.254,80
054004002 Viabilidade Global do Empreendimento ud R$ 18.934,57
054004005 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 5.285,52
054004006 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 11.363,76
054004007 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 17.368,56
054004008 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 25.548,48
054004009 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 12.381,40
054004010 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 24.441,12
054004011 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 32.334,19
054004012 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 47.730,24
054004013 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 60.063,84
054004014 Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho, ud R$ 78.164,64
054004015 Coordenagao Geral dos Estudos Técnicos — Projetos més R$ 1.704,00
054.005 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA — COMPATIBILIZAGAO
054005001 Compatibilizagao de Projetos - até 3 unidades - até 10.000 ligagbes ud R$ 17.512,48
054005002 Compatibilizagao de Projetos - até 3 unidades - 10.001 a 62.500 ud R$ 21.880,00
054005003 Compatibilizagao de Projetos - até 3 unidades - acima de 62.500 ud R$ 30.774,88
054005004 Compatibilizagao de Projetos - 4 a 6 unidades - até 10.000 ligagdes ud R$ 29.912,60
054005005 Compatibilizagao de Projetos - 4 a 6 unidades - 10.001 a 62.500 ud R$ 35.559,71
054005006 Compatibilizagao de Projetos - 4 a 6 unidades - acima de 62.500 ud R$ 51.369,18
054005007 Compatibilizagdo de Projetos - acima de 6 unidades - até 10.000 ud R$ 44.679,23
054005008 Compatibilizagao de Projetos - acima de 6 unidades - 10.001 a ud R$ 58.219,84
054005009 Compatibilizagdo de Projetos - acima de 6 unidades - acima de ud 17T RYB1943,13
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054.006 PROJETO BASICO HIDRAULICO — DRENAGEM
054006001 Drenagem - ETA /ETE ud R$ 8.183,48
054006002 Drenagem - Captagéao, Elevatéria ou Reservatério ud R$ 5.591,48
054006003 Drenagem - Edificagbes Administrativas ou Operacionais ud R$ 2.424,30
054.007 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ESTUDO DE COTAS DE
054007001 Estudo de Cotas de Inundacéo - area da bacia até 3,0 km? - método ud R$ 4.953,40
054007002 Estudo de Cotas de Inundacéao - area da bacia acima de 3,0 km? - ud R$ 5.558,20
054007003 Estudo de Cotas de Inundacao - ndo depende da area de drenagem ud R$ 4.521,40
054.008 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ESTUDOS HIDROLOGICOS
054008001 Estudo Hidroldgico para Intervengdes e Obras em Corpos Hidricos ud R$ 3.579,70
054.009 PROJETO BASICO HIDRAULICO - TRAVESSIAS
054009001 Travessia - Rodovias e Ferrovias ud R$ 5.483,95
054009002 Travessia - Aérea e/ou Subterrénea ud R$ 4.865,32
054009003 Travessia - Linha de Alta Tensao ud R$ 3.445,77
054009004 Detalhe Construtivo - areas urbanas ou em locais com muitas ud R$ 1.589,40
054009005 Detalhe Construtivo - areas rurais ou em locais com poucas ud R$ 1.027,80
054.010 PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
054010001 Relatério para Pedido de Licenga Prévia (LP) - RAP ud R$ 6.710,50
054010002 Relatério para Pedido de Licenga de Instalagao (LI) - PCA ud R$ 9.820,90
054010003 Relatdrio para Pedido de Licenga Ambiental Simplificada (LAS) - ud R$ 6.710,50
054.011 PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
054011001 Relatério para Pedido de Outorga de Captagao ou Langamento ud R$ 6.710,50
054.012 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
054012001 Extensao até 1,0 km ud R$ 16.532,40
054012002 Extensao de 1,01 km a 3,5 km ud R$ 20.161,20
054012003 Extensao de 3,51 km a 5,0 km ud R$ 24.394,80
054012004 Extensao de 5,01 km a 7,0 km ud R$ 28.628,40
054012005 Extensao de 7,01 km a 8,5 km ud R$ 33.466,80
054012006 Extensao acima de 8,51 km ud R$ 37.700,40
054.013 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORACAO DE
054013001 Area até 1,0 ha ud R$ 16.532,40
054013002 Areade 1,01 haa 2,0 ha ud R$ 20.161,20
054013003 Areade 2,01 haa 3,0 ha ud R$ 24.394,80
054013004 Areade 3,01 haa 4,0 ha ud R$ 28.628,40
054013005 Area acima de 4,01 ha ud R$ 33.466,80
054.014 SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
054014001 Pesquisa de Interferéncias (vala de 2,4 m?) ud R$ 435,28
054014002 Placa de adverténcia 1,00 x 1,00 m ud R$ 190,84
054014003 Cadastramento de Pavimentos ao longo dos levantamentos (largura m? R$ 0,55
054014004 Retirada de pavimento m? R$ 21,75
054014005 Reposigao de Pavimento m? R$ 66,10
055 DESENHO TECNICO
055.001 UNIDADES LINEARES
055001001 Desenvolvimento de desenho técnico (planta) e quantificagao de km R$ 1.468,80
055001002 Planta construtiva de rede coletora de esgoto km R$ 388,80
055001003 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagao do ud R$ 2.937,60
055001004 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagao do ud R$ 1.684,80
055001005 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagao do ud 17/11/2%@22,00
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055001006 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagao do ud R$ 604,80
055001007 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagao do ud R$ 406,08
055001008 Desenvolvimento de planta construtiva (planta, indicagao de ud R$ 842,40
055001009 Cadastro das obras executadas em campo, em adutora, RDA, RCE, km R$ 522,72
055.002 UNIDADES LOCALIZADAS
055002001 Adequacgdes, adaptacdes e complementagéao de desenhos na ud R$ 1.252,80
055002002 Adequacgdes, adaptacdes e complementagao de desenhos na ud R$ 630,72
055002003 Adequacgdes, adaptacdes e complementagédo de desenhos na ud R$ 324,00
055002004 Adequacgdes, adaptagdes e complementagao de desenhos na ud R$ 259,20
055002005 Adequacgdes, adaptacdes e complementagédo de desenhos na ud R$ 207,36
055002016 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 3.412,80
055002017 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.857,60
055002018 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.036,80
055002019 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 712,80
055002020 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 423,36
055002021 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 5.356,80
055002022 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 2.894,40
055002023 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.641,60
055002024 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.123,20
055002025 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 704,16
055.004 PLOTAGEM (EM EQUIPAMENTO COM RESOLUGAO
055004001 Plotagens especiais plastificadas com molduras - Formato A1 ud R$ 176,95
055004002 Plotagens em papel fotografico - Formato A1 ud R$ 90,00
055.005 SERVICOS
055005001 Plotagem Sulfite AO MONO/COLOR ud R$ 50,46
055005002 Plotagem Sulfite A1 MONO/COLOR ud R$ 33,00
055005003 Plotagem Sulfite A2 MONO/COLOR ud R$ 24,00
055005004 Plotagem Sulfite A3 MONO/COLOR ud R$ 4,50
055005010 Copia AO MONO ud R$ 15,14
055005011 Copia A1 MONO ud R$ 10,69
055005012 Copia A2 MONO ud R$ 7,56
055005013 Copia/lmpressdao A3 MONO ud R$ 0,60
055005014 Copia A4 MONO ud R$ 0,30
055005015 Copia colorida/Impressao A3 ud R$ 3,80
055005016 Copia colorida A4 ud R$ 1,90
055005017 Impressao A4 - colorida ud R$ 1,90
055005018 Impressao A4 - preto ud R$ 0,30
055005020 Encadernacéao ud R$ 8,00
056 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - SAA
056.001 ETP - SAA - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE SAA
056001001 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de até ud R$ 61.734,19
056001002 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de 0,5 ud R$ 75.896,01
056001003 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 88.592,49
056001004 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 101.111,42
056001005 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 118.971,16
056001006 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 135.759,55
056001007 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 157.270,56
056001008 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud 17/&%@&?@59,13
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056001009 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de até ud R$ 81.961,29
056001010 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de 0,5 ud R$ 96.052,27
056001011 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 111.428,88
056001012 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 129.334,84
056001013 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 149.789,18
056001014 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 173.301,21
056001015 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 200.247,64
056001016 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 232.134,50
056001017 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 268.407,88
056001018 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 310.306,77
056001019 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 358.893,88
056001020 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 448.445,04
056001021 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 558.176,71
056001022 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia acima ud R$ 696.629,95
056.002 ETP - SAA - SIMULAGAO, CALIBRAGAO E LEIAUTE DA REDE
056002004 Simulagao do SAA (por km?) ud R$ 1.667,04
056002005 Calibragado do SAA existente (por km?) ud R$ 151,15
056002006 Leiaute da Rede de Distribuicdo de Agua (RDA) (por km?) ud R$ 1.237,56
056.003 ETP SAA ESTUDO HIDROLOGICO PARA AVAILIAGAO DE
056003001 Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para Captagdo de Agua - até ud R$ 7.310,02
056003002 Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 10.509,84
056003003 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 17.996,40
056003004 Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 23.909,62
056003005 Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 31.472,21
057 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA
057.001 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA
057001001 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - até ud R$ 5.318,15
057001002 Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 1.001 a ud R$ 11.647,81
057001003 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 2.501 a ud R$ 22.511,32
057001004 Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 5.001 a ud R$ 44.057,75
057001005 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 10.001 a ud R$ 65.633,56
057001006 Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - acima ud R$ 122.628,26
057.002 PROJETO BASICO HIDRAULICO CAPTACAO SAA - BARRAGEM
057002001 Captagao - até 10 L/s ud R$ 23.697,85
057002002 Captagdo-11L/sa30L/s ud R$ 27.585,85
057002003 Captagao -31L/sa60L/s ud R$ 32.980,67
057002004 Captagéo - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 52.516,87
057002005 Captagao -201 L/sa 325L/s ud R$ 68.760,07
057002006 Captagao - acima de 325 L/s ud R$ 85.136,67
057.003 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA - ELEVATORIA DE
057003001 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - até 10 L/s ud R$ 11.017,85
057003002 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 15.850,00
057003003 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 30.731,97
057003004 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 45.540,07
057003005 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 60.754,24
057003006 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - acima de 325 L/s ud R$ 76.114,07
057.004 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ADUTORA DE AGUA
057004002 Adutora de Agua Bruta/Tratada - até DN 200 mm (por km) km 17’”’?(1?3/?@;3,36
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057004005 Adutora de Agua Bruta/Tratada - acima de DN 200 mm a DN 400 km R$ 11.819,68
057004008 Adutora de Agua Bruta/Tratada - acima de DN 400 mm a DN 600 km R$ 15.027,71
057004011 Adutora de Agua Bruta/Tratada - acima de DN 600 mm (por km) km R$ 18.216,73
057.005 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ESTAGCAO DE

057005001 ETA - Elementos para Implantagdo de ETAs Modulares ud R$ 45.084,60
057005002 Estagéo de Tratamento de Agua - Tratamento - até 10 L/s ud R$ 33.155,53
057005003 Estacgéo de Tratamento de Agua - Tratamento - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 54.750,17
057005004 Estacdo de Tratamento de Agua - Tratamento - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 97.939,46
057005005 Estagéo de Tratamento de Agua - Tratamento - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 162.695,74
057005006 Estacdo de Tratamento de Agua - Tratamento - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 197.269,57
057005007 Estagéo de Tratamento de Agua - Tratamento - acima de 325 L/s ud R$ 232.474,04
057005008 Estacéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - até 10 L/s ud R$ 5.167,14
057005009 Estagéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 11 L/s a 30 ud R$ 9.151,51
057005010 Estagéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 31 L/s a 60 ud R$ 16.317,19
057005011 Estagéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 61 L/s a ud R$ 27.115,52
057005012 Estacdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 201 L/s a ud R$ 32.830,88
057005013 Estacdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - acima de ud R$ 38.745,96
057005014 Estacgdo de Tratamento de Agua - Acessos, Interligacdes - até 10 ud R$ 3.735,29
057005015 Estagéo de Tratamento de Agua - Acessos, Interligagdes - 11 L/s a ud R$ 6.955,71
057005016 Estacéo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligacdes - 31 L/s a ud R$ 12.272,56
057005017 Estagéo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligagdes - 61 L/s a ud R$ 20.339,12
057005018 Estacgéo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligagdes - 201 L/s a ud R$ 24.656,32
057005019 Estacgdo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligagdes - acima de ud R$ 29.058,82
057005020 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - até 10 ud R$ 2.525,36
057005021 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 11 L/s a ud R$ 4.935,16
057005022 Estacdo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 31 L/s a ud R$ 8.152,11
057005023 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 61 L/s a ud R$ 13.557,76
057005024 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 201 L/s ud R$ 16.446,76
057005025 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - acima ud R$ 19.372,54
057005026 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - até 10 L/s ud R$ 3.735,29
057005027 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 11 L/s a 30 ud R$ 6.955,71
057005028 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 31 L/s a 60 ud R$ 12.272,56
057005029 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 61 L/s a 200 ud R$ 20.339,12
057005030 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 201 L/s a 325 ud R$ 24.661,50
057005031 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - acima de 325 ud R$ 29.058,82
057005032 Estacdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - até 10 L/s ud R$ 5.153,67
057005033 Estagdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 11 L/s a 30 ud R$ 10.073,36
057005034 Estacdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 31 L/s a 60 ud R$ 16.420,87
057005035 Estagéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 61 L/s a 200 ud R$ 27.115,52
057005036 Estacéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 201 L/s a ud R$ 32.830,45
057005037 Estagdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - acima de ud R$ 38.745,96
057.006 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ESTAGCAO DE

057006001 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - até 10 ud R$ 8.630,97
057006002 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 11 L/s ud R$ 15.541,67
057006003 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 31 L/s ud R$ 27.975,50
057006004 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 61 L/s ud R$ 33.677,90
057006005 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 201 ud R$ 37.579,72
057006006 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - acima ud 17N K323 1§Z§,50
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057006007 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria - ud R$ 2.292,46
057006008 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria - ud R$ 4.933,92
057006009 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria - ud R$ 7.884,05
057006010 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria - ud R$ 9.309,65
057006011 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria - ud R$ 11.599,25
057006012 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria - ud R$ 13.888,85
057006013 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligacbes/Acessos - até 10 L/s ud R$ 2.184,22
057006014 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagbes/Acessos - 11 L/s a ud R$ 3.183,43
057006015 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagbes/Acessos - 31 L/s a ud R$ 4.241,83
057006016 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagbes/Acessos - 61 L/s a ud R$ 5.116,63
057006017 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagbes/Acessos - 201 L/s a ud R$ 6.369,43
057006018 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagbes/Acessos - acima de ud R$ 7.609,73
057006019 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - até 10 L/s ud R$ 4.163,42
057006020 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 8.102,62
057006021 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 13.387,70
057006022 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 17.666,23
057006023 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 22.031,16
057.007 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - RESERVATORIO
057007001 Reservatorio - até 150 m? ud R$ 7.808,32
057007002 Reservatoério - 151 m® a 500 m? ud R$ 12.062,88
057007003 Reservatorio - 501 m*a 1000 m? ud R$ 20.407,27
057007004 Reservatorio - 1001 m? a 4000 m? ud R$ 28.687,87
057007005 Reservatorio - acima de 4000 m? ud R$ 43.653,87
057.008 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - SIMULAGAO
057008004 Simulagédo do SAA km? R$ 3.674,92
057008005 Calibracdo do SAA existente km? R$ 341,08
057008006 Rede de Distribuicdo de Agua (RDA) km? R$ 1.983,55
057.009 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - BOOSTER
057009001 Booster - até 5 CV ou gabinete padronizado ud R$ 6.878,87
057009002 Booster - até 10 CV ud R$ 10.010,87
057009003 Booster - acima de 10 CV a 25 CV ud R$ 15.086,87
057009004 Booster - acima de 25 CV ud R$ 19.317,17
057.010 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - VALVULA REDUTORA
057010001 Valvula Redutora de Presséao - VRP - até 2" ud R$ 9.605,65
057010002 Valvula Redutora de Presséao - VRP - acima de 2" ud R$ 11.976,47
057.011 PROJETO BASICO HIDRAULICO CAPTAGAO SAA - VALVULAS
057011001 Valvula de Controle - até 4" ud R$ 12.494,87
057011002 Valvula de Controle - acima de 4" ud R$ 16.876,37
057.012 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - FLUXOGRAMA DE
057012001 Fluxograma Hidraulico Instrumentado - ETA - até 10 L/s ud R$ 2.669,28
057012002 Fluxograma Hidraulico Instrumentado - ETA - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 3.205,82
057012003 Fluxograma Hidraulico Instrumentado - ETA - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 3.932,88
057012004 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 5.685,94
057012005 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 7.364,26
057012006 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETA - acima de 325 L/s ud R$ 9.308,36
057012007 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA até 60 L/s ud R$ 2.743,58
057012008 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA - 61 L/s a 200 ud R$ 4.016,26
057012009 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA - 201 L/s a ud 17/11/%%@;@,92
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057012010 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA acima de ud R$ 6.636,44
057012011 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ou ud R$ 1.552,99
057012012 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ou ud R$ 2.347,88
057012013 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ou ud R$ 3.021,36
057012014 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ou ud R$ 3.965,82
057.013 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - PLANO DE OPERAGAO
057013001 Plano de Operagéao - ETA - até 10 L/s ud R$ 5.285,53
057013002 Plano de Operagao - ETA-11L/sa 30 L/s ud R$ 7.107,71
057013003 Plano de Operagao - ETA - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 9.662,12
057013004 Plano de Operagao - ETA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 13.014,74
057013005 Plano de Operagao - ETA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 16.760,18
057013006 Plano de Operagao - ETA - acima de 325 L/s ud R$ 20.619,18
057013007 Plano de Operagao - ETL ou RDA - até 60 L/s ud R$ 6.586,72
057013008 Plano de Operagao - ETL ou RDA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 8.937,52
057013009 Plano de Operagao - ETL ou RDA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 11.516,56
057013010 Plano de Operagao - ETL ou RDA - acima de 325 L/s ud R$ 14.137,88
057013011 Plano de Operagao - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - até 60 L/s ud R$ 3.512,60
057013012 Plano de Operagao - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - 61 L/s a ud R$ 4.859,01
057013013 Plano de Operagao - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - 201 L/s a ud R$ 6.188,28
057013014 Plano de Operagao - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - acima de ud R$ 7.655,29
057.014 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - PLANO DE EXECUGAO
057014001 Plano de Execucédo de Obra - ETA - até 10 L/s ud R$ 5.285,53
057014002 Plano de Execugdo de Obra-ETA-11L/sa 30 L/s ud R$ 7.107,71
057014003 Plano de Execugdo de Obra - ETA-31L/s a 60 L/s ud R$ 9.662,12
057014004 Plano de Execugdo de Obra - ETA-61 L/s a 200 L/s ud R$ 13.014,74
057014005 Plano de Execugédo de Obra - ETA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 16.773,14
057014006 Plano de Execugédo de Obra - ETA - acima de 325 L/s ud R$ 20.619,18
057014007 Plano de Execugédo de Obra - ETL ou RDA - até 60 L/s ud R$ 6.586,72
057014008 Plano de Execugédo de Obra - ETL ou RDA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 8.937,52
057014009 Plano de Execugédo de Obra - ETL ou RDA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 11.476,39
057014010 Plano de Execugédo de Obra - ETL ou RDA - acima de 325 L/s ud R$ 14.137,88
057014011 Plano de Execugédo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - ud R$ 3.512,60
057014012 Plano de Execugédo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - ud R$ 4.859,01
057014013 Plano de Execugédo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - ud R$ 6.202,53
057014014 Plano de Execucgédo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - ud R$ 7.655,29
057.015 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ESTUDOS
057015001 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagdo de Agua - até ud R$ 7.310,02
057015002 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 10.509,84
057015003 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 17.996,40
057015004 Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 23.909,62
057015005 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagao de Agua - ud R$ 31.472,21
058 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - SES
058.001 ETP SES - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
058001001 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de até ud R$ 65.748,33
058001002 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de 0,5 ud R$ 76.628,68
058001003 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 88.302,19
058001004 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 101.284,22
058001005 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud 17/&%2%%@??,57
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058001006 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 136.242,52
058001007 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 157.378,56
058001008 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 183.725,44
058001009 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de até ud R$ 82.626,57
058001010 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de 0,5 ud R$ 97.502,92
058001011 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 112.116,62
058001012 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 129.994,08
058001013 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 150.651,45
058001014 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 174.228,28
058001015 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 199.778,49
058001016 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 231.580,68
058001017 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 267.875,66
058001018 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 309.632,85
058001019 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrabgéncia de ud R$ 358.021,24
058001020 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 447.602,64
058001021 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 557.351,59
058001022 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia acima ud R$ 695.243,23
058.002 ETP SES - REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE
058002002 Rede Coletora de Esgoto de SES (por km?) km? R$ 6.530,16
058.003 ETP SES - ESTUDOS HIDROLOGICOS
058003001 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 8.606,48
058003002 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 12.227,50
058003003 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 21.654,60
058003004 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 26.571,63
058003005 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 35.412,08
059 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SES
059.001 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES
059001001 Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - até ud R$ 17.819,88
059001002 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 2.501 a ud R$ 30.283,08
059001003 Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 5.001 a ud R$ 41.995,46
059001004 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 10.001 a ud R$ 61.046,66
059001005 Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - acima ud R$ 101.608,00
059.002 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - REDE COLETORA DE
059002002 Rede Coletora de Esgoto (RCE) - Leiaute - SES (por km?) km? R$ 6.526,03
059.003 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - REDE COLETORA DE
059003002 Rede Coletora de Esgoto - Detalhamento - SES (por km?) km? R$ 11.672,88
059.004 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - ESTAGAO ELEVATORIA
059004001 Estacao Elevatéria de Esgoto - EEE - até 10 L/s ud R$ 18.275,85
059004002 Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 25.403,85
059004003 Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 35.759,75
059004004 Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 47.752,42
059004005 Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 66.194,50
059004006 Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - acima de 325 L/s ud R$ 85.194,72
059.005 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - LINHA DE RECALQUE
059005002 Linha de Recalque - até DN 100 mm (por km) km R$ 7.141,34
059005005 Linha de Recalque - acima de DN 100 mm a DN 250 mm (por km) km R$ 10.294,94
059005008 Linha de Recalque - acima de DN 250 mm a DN 400 mm (por km) km R$ 11.919,26
059005011 Linha de Recalque - acima de DN 400 mm (por km) km 17”#@%%@5?,15
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059.006 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - INTERCEPTORES E
059006002 Interceptor e Emissarios - até DN 200 mm (por km) km R$ 9.376,94
059006005 Interceptor e Emissarios - acima de DN 200 mm a DN 400 mm (por km R$ 11.342,54
059006008 Interceptor e Emissarios - acima de DN 400 mm a DN 600 mm (por km R$ 14.234,35
059006011 Interceptor e Emissarios - acima de DN 600 mm (por km) km R$ 17.057,90
059.007 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - ESTAGAO DE
059007001 ETE - Fase Liquida - Elementos para Implantagéo de ETEs ud R$ 45.084,60
059007002 ETE - Estudo de Alternativas - até 10 L/s ud R$ 15.245,80
059007003 ETE - Estudo de Alternativas - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 23.822,73
059007004 ETE - Estudo de Alternativas - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 59.608,75
059007005 ETE - Estudo de Alternativas - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 79.753,82
059007006 ETE - Estudo de Alternativas - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 92.521,15
059007007 ETE - Estudo de Alternativas - acima de 325 L/s ud R$ 105.362,13
059007008 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - até 10 L/s ud R$ 9.469,48
059007009 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 11.791,04
059007010 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 19.507,43
059007011 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 27.651,85
059007012 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 31.291,02
059007013 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - acima de 325 L/s ud R$ 35.042,18
059007014 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - até 10 L/s ud R$ 22.816,63
059007015 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerodbio - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 34.420,15
059007016 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 49.369,08
059007017 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 65.998,70
059007018 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 72.724,08
059007019 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio - acima de 325 L/s ud R$ 79.311,08
059007020 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + FQ - até 10 L/s ud R$ 29.588,70
059007021 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 44.592,92
059007022 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 63.901,60
059007023 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 86.008,48
059007024 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 95.088,25
059007025 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - acima de 325 L/s ud R$ 102.963,50
059007026 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerébio - até 10 L/s ud R$ 69.205,03
059007027 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerébio - 11 L/s a 30 ud R$ 103.686,40
059007028 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerébio - 31 L/s a 60 ud R$ 148.357,80
059007029 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerébio - 61 L/s a 200 ud R$ 198.015,18
059007030 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerébio - 201 L/s a ud R$ 218.612,08
059007031 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerébio - acima de ud R$ 239.109,80
059007032 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - até 10 L/s ud R$ 45.927,02
059007033 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 68.979,40
059007034 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 98.701,00
059007035 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 131.877,77
059007036 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 146.043,05
059007037 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - acima de 325 L/s ud R$ 159.062,80
059007038 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - até 10 L/s ud R$ 9.554,15
059007039 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 11.888,68
059007040 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 19.535,08
059007041 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 28.001,77
059007042 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - 201 L/s a 325 L/s ud T RPS ?gg‘g,so
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059007043 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - acima de 325 L/s ud R$ 35.154,50
059007044 ETE - Fase Sdlida: ETL Mecanizada - até 10 L/s ud R$ 15.258,90
059007045 ETE - Fase Sdlida: ETL Mecanizada - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 22.494,90
059007046 ETE - Fase Sdlida: ETL Mecanizada - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 36.877,04
059007047 ETE - Fase Sdlida: ETL Mecanizada - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 51.932,35
059007048 ETE - Fase Sdlida: ETL Mecanizada - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 56.641,15
059007049 ETE - Fase Sdlida: ETL Mecanizada - acima de 325 L/s ud R$ 63.327,93
059007050 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem - até 10 L/s ud R$ 4.483,05
059007051 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 5.740,60
059007052 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 13.571,47
059007053 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 18.002,25
059007054 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 20.077,58
059007055 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem - acima de 325 L/s ud R$ 22.427,83
059007056 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - até 10 ud R$ 9.073,10
059007057 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 11 L/s a ud R$ 11.519,08
059007058 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 31 L/s a ud R$ 19.040,20
059007059 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 61 L/s a ud R$ 27.053,30
059007060 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 201 L/s ud R$ 30.797,87
059007061 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - acima ud R$ 34.190,66
059007062 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento - até 10 L/s ud R$ 7.345,29
059007063 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 10.475,56
059007064 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 17.261,42
059007065 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 23.887,45
059007066 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 27.476,51
059007067 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento - acima de 325 L/s ud R$ 30.309,92
059007068 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - até ud R$ 10.737,97
059007069 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - 11 ud R$ 12.756,28
059007070 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - 31 ud R$ 26.976,85
059007071 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - 61 ud R$ 36.137,20
059007072 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 40.559,15
059007073 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 44.974,72
059.008 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - FLUXOGRAMA DE
059008001 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE e ETL - até 10 L/s ud R$ 4.026,30
059008002 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE e ETL - 11 L/s a 30 ud R$ 6.920,70
059008003 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 9.027,56
059008004 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 11.909,65
059008005 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 15.891,82
059008006 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - acima de 325 L/s ud R$ 19.993,45
059008007 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 3.079,78
059008008 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 4.114,64
059008009 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 5.293,14
059008010 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - acima de 325 L/s ud R$ 6.636,44
059008011 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - 31 L/s ud R$ 1.889,19
059008012 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - 61 L/s ud R$ 2.556,42
059008013 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - 201 ud R$ 3.136,16
059008014 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - acima ud R$ 3.965,82
059.009 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - PLANO DE OPERAGAO
059009001 Plano de Operacdo - ETE e ETL - até 10 L/s ud 17’”’%@%?@?55,26
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059009002 Plano de Operagao - ETE e ETL - 11 L/sa 30 L/s ud R$ 10.715,18
059009003 Plano de Operagao - ETE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 22.018,46
059009004 Plano de Operagao - ETE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 29.376,70
059009005 Plano de Operagao - ETE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 37.645,18
059009006 Plano de Operagao - ETE - acima de 325 L/s ud R$ 46.545,66
059009007 Plano de Operagéao - ETL - 31 L/sa 60 L/s ud R$ 6.642,72
059009008 Plano de Operagao - ETL - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 8.989,32
059009009 Plano de Operagao - ETL - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 11.459,50
059009010 Plano de Operagao - ETL - acima de 325 L/s ud R$ 14.137,88
059009011 Plano de Operagéao - EEE ou OUTROS - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 3.568,60
059009012 Plano de Operacgao - EEE ou OUTROS - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 4.910,81
059009013 Plano de Operacgao - EEE ou OUTROS - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 6.190,83
059009014 Plano de Operagao - EEE ou OUTROS - acima de 325 L/s ud R$ 7.655,29
059.010 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - PLANO DE EXECUGAO
059010001 Plano de Execugdo de Obra - ETE € ETL - até 10 L/s ud R$ 6.639,26
059010002 Plano de Execugdo de Obra - ETE € ETL - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 10.715,18
059010003 Plano de Execugdo de Obra - ETE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 22.018,46
059010004 Plano de Execucédo de Obra - ETE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 29.376,70
059010005 Plano de Execugédo de Obra - ETE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 37.645,18
059010006 Plano de Execugédo de Obra - ETE - acima de 325 L/s ud R$ 46.545,66
059010007 Plano de Execugédo de Obra - ETL - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 6.642,72
059010008 Plano de Execucdo de Obra - ETL - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 8.989,32
059010009 Plano de Execugédo de Obra - ETL - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 11.459,50
059010010 Plano de Execucédo de Obra - ETL - acima de 325 L/s ud R$ 14.137,88
059010011 Plano de Execugédo de Obra - EEE ou OUTROS - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 3.568,60
059010012 Plano de Execugédo de Obra - EEE ou OUTROS - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 4.910,81
059010013 Plano de Execugédo de Obra - EEE ou OUTROS - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 6.190,83
059010014 Plano de Execugédo de Obra - EEE ou OUTROS - acima de 325 L/s ud R$ 7.655,29
059.011 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - ESTUDOS
059011001 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 8.606,48
059011002 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 12.227,50
059011003 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 21.654,60
059011004 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 26.571,63
059011005 Estudo Hidrologico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica para ud R$ 35.412,08
060 ANTEPROJETO ESTRUTURAL
060.001 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - RESERVATORIOS APOIADOS
060001001 Com volume util até 30 m? ud R$ 1.406,57
060001002 Com volume util entre 31 m®* e 75 m? ud R$ 2.471,02
060001003 Com volume util entre 76 m* e 225 m? ud R$ 4.849,98
060001004 Com volume util entre 226 m* e 600 m? ud R$ 9.648,14
060001005 Com volume util entre 601 m* e 1.800 m? ud R$ 16.073,38
060001006 Com volume util entre 1.801 m* e 5.000 m? ud R$ 23.309,22
060001007 Com volume util entre 5.001 m* e 10.000 m? ud R$ 30.501,49
060001008 Com volume util entre 10.001 m*® e 15.000 m? ud R$ 36.972,09
060.002 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - RESERVATORIOS OU
060002001 Com volume util até 30 m? ud R$ 2.522,42
060002002 Com volume util entre 31 m®* e 75 m? ud R$ 3.303,48
060002003 Com volume til entre 76 m* e 225 m? ud 17’11’%%?§§§,10
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060002004 Com volume util entre 226 m* e 600 m? ud R$ 10.787,49
060002005 Com volume util entre 601 m® e 1.800 m? ud R$ 18.499,22
060002006 Com volume util entre 1.801 m® e 5.000 m? ud R$ 27.102,12
060002007 Com volume util entre 5.001 m® e 10.000 m? ud R$ 35.191,39
060002008 Com volume util entre 10.001 m® e 15.000 m? ud R$ 42.636,38
060.003 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - REATORES TIPO UASB ou
060003001 Com vazdes médias até 7,5 L/s ou volume util até 250 m® ud R$ 12.031,39
060003002 Com vazdes médias entre 7,6 e 25,0 L/s ou volume util entre 251 e ud R$ 18.597,26
060003003 Com vazdes médias entre 25,1 e 40,0 L/s ou volume util entre 751 e ud R$ 25.598,59
060003004 Com vazodes médias entre 40,1 e 60,0 L/s ou volume util entre 1.201 ud R$ 29.783,71
060003005 Com vazdes médias entre 60,1 e 80,0 L/s ou volume util entre 1.801 ud R$ 33.408,79
060003006 Com vazdes médias entre 80,1 L/s e 100,0 L/s ou volume util entre ud R$ 36.552,19
060.004 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - FILTROS, DECANTADORES,
060004001 Com volume util até 75 m? ud R$ 3.505,22
060004002 Com volume util entre 76 m?® e 225 m? ud R$ 6.017,18
060004003 Com volume util entre 226 m?® e 600 m? ud R$ 10.373,20
060004004 Com volume util entre 601 m® e 1.800 m? ud R$ 18.580,84
060004005 Com volume util entre 1.801 m?® e 5.000 m? ud R$ 26.636,85
060004006 Com volume util entre 5.001 m® e 10.000 m? ud R$ 34.518,33
060004007 Com volume util entre 10.001 m3® e 15.000 m? ud R$ 42.518,44
060.005 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - ESTAGCAO ELEVATORIA DE
060005001 Compacta (pré-fabricada) ud R$ 2.559,98
060005002 Vazdes maximas até 5,0 L/s ud R$ 4.853,63
060005003 Vazdes maximas entre 5,1 L/s e 100,0 L/s ud R$ 9.693,67
060005004 Vazdes maximas acima de 100,1 L/s ud R$ 14.528,52
060.006 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - ESTAGCAO ELEVATORIA DE
060006001 Compacta (pré-fabricada) ud R$ 2.674,02
060006002 Vazdes maximas até 5,0 L/s ud R$ 7.535,22
060006003 Vazdes maximas entre 5,1 L/s e 100,0 L/s ud R$ 13.474,00
060006004 Vazdes maximas acima de 100,1 L/s ud R$ 18.795,12
060.007 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - BASES DE APOIO (BOMBAS,
060007001 Unidades construtivas com area em planta até 50 m? ud R$ 1.450,20
060007002 Unidades construtivas com area em planta de 51 m? até 200 m? ud R$ 2.443,80
060007003 Unidades construtivas com area em planta de 201 m? até 1.000 m? ud R$ 3.649,08
060007004 Unidades construtivas com area em planta acima de 1.001 m? ud R$ 4.821,26
060.008 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - BLOCOS DE ANCORAGEM E
060008001 Blocos ud R$ 322,00
060.009 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - PROJETOS CAIXAS EM GERAL
060009001 Caixas em geral com volume util até 30 m? ud R$ 609,70
060.010 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - BARRAGEM GRAVIDADE,
060010001 Barragem em concreto com altura até 2,0 m ud R$ 2.432,80
060010002 Barragem em concreto com altura entre 2,1 m até 4,0 m ud R$ 3.696,40
060.011 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - EDIFICAGOES: CASAS
060011001 Unidades construtivas com area até 100 m? ud R$ 1.496,02
060011002 Unidades construtivas com area de 101 m? até 300 m? ud R$ 2.564,35
060011003 Unidades construtivas com area de 301 m? até 500 m? ud R$ 3.635,25
060011004 Unidades construtivas com area de 501 m? até 1.000 m? ud R$ 5.844,67
060011005 Unidades construtivas com area de 1.001 m? até 2.000 m?2 ud 17’%@4%%3’,70
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060011006 Unidades construtivas com area de 2.001 m? até 3.000 m? ud R$ 20.913,82
060011007 Unidades construtivas com area de 3.001 m? até 4.000 m? ud R$ 28.720,56
060011008 Unidades construtivas com area de 4.001 m? até 5.000 m? ud R$ 37.097,37
060.012 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - ETA MODULO DE
060012001 Com volume util até 75 m? ud R$ 3.523,77
060012002 Com volume util entre 76 m? e 225 m? ud R$ 7.465,24
060012003 Com volume util entre 226 m?® e 600 m? ud R$ 14.061,32
060012004 Com volume util entre 601 m® e 1.800 m? ud R$ 24.704,32
060012005 Com volume util entre 1.801 m?® e 5.000 m? ud R$ 34.851,83
060012006 Com volume util entre 5.001 m® e 10.000 m? ud R$ 45.227,08
060012007 Com volume util entre 10.001 m?® e 15.000 m? ud R$ 54.139,48
060.013 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - TRAVESSIAS
060013001 Travessia aérea em estrutura autoportante em arco - somente ud R$ 1.257,55
060013002 Travessia aérea com tubulagéo apoida em pilares de concreto com ud R$ 1.257,55
060013003 Travessia aérea com tubulagéo apoida em pilares de concreto com ud R$ 2.459,58
060013004 Travessia aérea com tubulagéo apoida em pilares de concreto com ud R$ 3.426,82
060013005 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante e ud R$ 4.750,64
060013006 Travessia aérea em estrutura metdlica trelicada ou autoportante e ud R$ 7.365,54
060013007 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante e ud R$ 9.675,38
060.014 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - CASOS ESPECIAIS - situacoes
060014001 Prancha A3 - estruturas de concreto ud R$ 401,92
060014002 Prancha A2 - estruturas de concreto ud R$ 730,30
060014003 Prancha A1 - estruturas de concreto ud R$ 1.367,86
060014004 Prancha A0 - estruturas de concreto ud R$ 1.847,56
060014005 Prancha A3 - estruturas de metalicas ud R$ 598,48
060014006 Prancha A2 - estruturas de metalicas ud R$ 1.417,18
060014007 Prancha A1 - estruturas de metalicas ud R$ 2.499,70
060014008 Prancha A0 - estruturas de metalicas ud R$ 3.251,56
061 PROJETO BASICO ESTRUTURAL
061.001 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - RESERVATORIOS
061001001 Com volume util até 30 m? ud R$ 2.501,20
061001002 Com volume util de 31 a 75 m® ud R$ 4.818,19
061001003 Com volume util de 76 a 225 m?® ud R$ 9.797,75
061001004 Com volume util de 226 a 600 m® ud R$ 19.074,76
061001005 Com volume util de 601 a 1.800 m® ud R$ 32.635,38
061001006 Com volume util de 1.801 a 5.000 m® ud R$ 46.723,04
061001007 Com volume util de 5.001 a 10.000 m® ud R$ 60.609,39
061001008 Com volume util de 10.001 a 15.000 m? ud R$ 74.632,02
061.002 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - RESERVATORIOS OU
061002001 Com volume util até 30 m? ud R$ 4.941,74
061002002 Com volume util de 31 a 75 m® ud R$ 6.963,67
061002003 Com volume util de 76 a 225 m?® ud R$ 11.738,90
061002004 Com volume util de 226 a 600 m® ud R$ 21.049,60
061002005 Com volume util de 601 a 1.800 m® ud R$ 37.086,61
061002006 Com volume util de 1.801 a 5.000 m® ud R$ 53.427,09
061002007 Com volume util de 5.001 a 10.000 m® ud R$ 69.657,21
061002008 Com volume util de 10.001 a 15.000 m? ud R$ 86.232,06
061.003  PROJETO BASICO ESTRUTURAL - REATORES TIPO UASB ou 1711/2023 13;;7
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061003001 Com vazdes médias até 7,5 L/s ou volume util até 250 m® ud R$ 24.061,43
061003002 Com vazodes médias de 7,6 a 25,0 L/s ou volume util de 251 a 750 ud R$ 37.377,54
061003003 Com vazdes médias de 25,1 a 40,0 L/s ou volume util de 751 a ud R$ 51.484,22
061003004 Com vazodes médias de 40,1 a 60,0 L/s ou volume util de 1.201 a ud R$ 60.434,20
061003005 Com vazdes médias de 60,1 a 80,0 L/s ou volume util de 1.801 a ud R$ 67.236,54
061003006 Com vazodes médias de 80,1 a 100,0 L/s ou volume util de 2.401 a ud R$ 73.150,70
061.004 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - FILTROS, DECANTADORES,
061004001 Com volume util até 75 m? ud R$ 7.291,58
061004002 Com volume util de 76 a 225 m?® ud R$ 11.768,03
061004003 Com volume util de 226 a 600 m® ud R$ 21.143,54
061004004 Com volume util de 601 a 1.800 m® ud R$ 37.272,14
061004005 Com volume util de 1.801 a 5.000 m® ud R$ 53.445,66
061004006 Com volume util de 5.001 a 10.000 m?® ud R$ 69.740,15
061004007 Com volume util de 10.001 a 15.000 m?® ud R$ 86.226,02
061.005 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - ESTAGAO ELEVATORIA DE
061005001 Compacta (pré-fabricada) ud R$ 4.951,67
061005002 Vazdes maximas até 5,0 L/s ud R$ 9.744,18
061005003 Vazdes maximas de 5,1 a 100,0 L/s ud R$ 18.864,57
061005004 Vazdes maximas acima de 100,1 L/s ud R$ 28.412,87
061.006 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - ESTAGAO ELEVATORIA DE
061006001 Compacta (pré-fabricada) ud R$ 5.084,72
061006002 Vazdes maximas até 5,0 L/s ud R$ 14.722,45
061006003 Vazdes maximas de 5,1 a 100,0 L/s ud R$ 28.710,09
061006004 Vazdes maximas acima de 100,1 L/s ud R$ 38.046,28
061.007 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BASES DE APOIO
061007001 Unidade construtivas com area em planta até 50 m? ud R$ 2.574,87
061007002 Unidade construtivas com area em planta de 51 a 200 m? ud R$ 5.061,20
061007003 Unidade construtivas com area em planta de 201 a 1.000 m? ud R$ 7.236,05
061007004 Unidade construtivas com area em planta acima de 1.001 m? ud R$ 9.988,92
061.008 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BLOCOS DE ANCORAGEM
061008001 Blocos ud R$ 515,22
061.009 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - PROJETOS CAIXAS EM
061009001 Caixas em geral com volume util até 30 m? ud R$ 962,32
061.010 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BARRAGEM GRAVIDADE,
061010001 Barragem em concreto com altura até 2,0 m ud R$ 5.090,80
061010002 Barragem em concreto com altura de 2,1 a4,0 m ud R$ 7.248,38
061.011 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - EDIFICACOES: CASAS
061011001 Unidades construtivas com area de até 100 m? ud R$ 2.573,40
061011002 Unidades construtivas com area de 101 m? até 300 m? ud R$ 4.970,73
061011003 Unidades construtivas com area de 301 m? até 500 m? ud R$ 7.190,46
061011004 Unidades construtivas com area de 501 m? até 1.000 m? ud R$ 11.613,18
061011005 Unidades construtivas com area de 1.001 m? até 2.000 m? ud R$ 25.416,35
061011006 Unidades construtivas com area de 2.001 m? até 3.000 m? ud R$ 41.790,75
061011007 Unidades construtivas com area de 3.001 m? até 4.000 m? ud R$ 58.321,54
061011008 Unidades construtivas com area de 4.001 m? até 5.000 m? ud R$ 74.401,32
061.012 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - ETA MODULO DE
061012001 Com volume util até 75 m? ud R$ 7.307,30
061012002 Com volume til de 76 a 225 m? ud 17”#@%%?@255,54
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061012003 Com volume util de 226 a 600 m* ud R$ 28.223,65
061012004 Com volume util de 601 a 1.800 m? ud R$ 49.609,60
061012005 Com volume util de 1.801 a 5.000 m? ud R$ 70.298,73
061012006 Com volume util de 5.001 a 10.000 m? ud R$ 90.424,95
061012007 Com volume util de 10.001 a 15.000 m? ud R$ 111.512,82
061.013 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - TRAVESSIAS
061013001 Travessia aérea em estrutura autoportante em arco - somente ud R$ 2.530,20
061013002 Travessia aérea com tubulagéo apoida em pilares de concreto com ud R$ 2.530,20
061013003 Travessia aérea com tubulagéo apoida em pilares de concreto com ud R$ 5.032,70
061013004 Travessia aérea com tubulagéo apoida em pilares de concreto com ud R$ 7.066,30
061013005 Travessia aérea em estrutura metdlica trelicada ou autoportante e ud R$ 9.663,22
061013006 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante e ud R$ 14.336,50
061013007 Travessia aérea em estrutura metdlica trelicada ou autoportante e ud R$ 19.083,65
061.014 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - CASOS ESPECIAIS -
061014001 Prancha A3 - estruturas de concreto ud R$ 521,70
061014002 Prancha A2 - estruturas de concreto ud R$ 1.283,80
061014003 Prancha A1 - estruturas de concreto ud R$ 2.580,60
061014004 Prancha AO - estruturas de concreto ud R$ 3.354,06
061014005 Prancha A3 - estruturas de metalicas ud R$ 918,70
061014006 Prancha A2 - estruturas de metalicas ud R$ 2.528,40
061014007 Prancha A1 - estruturas de metalicas ud R$ 4.992,45
061014008 Prancha AO - estruturas de metalicas ud R$ 6.637,26
062 ANTEPROJETO GEOTECNICO
062.001 ANTEPROJETO GEOTECNICO PARA CAIXAS EM GERAL,
062001001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 3.067,20
062001002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 302,40
062.002 ANTEPROJETO GEOTECNICO OU DESMONTE DE ROCHA
062002001 Concepgao do projeto geotécnico sem pavimentagao ud R$ 6.264,00
062002002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 302,40
062002003 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, apoiadas ou ud R$ 345,60
062002004 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 648,00
062002005 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 820,80
062002006 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, ud R$ 799,20
062002007 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 1.058,40
062002008 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 1.512,00
062002009 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 1.188,00
062002010 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, com ud R$ 1.641,60
062002011 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, com ud R$ 2.116,80
062.003 ANTEPROJETO GEOTECNICO PARA PROTEGAO /
062003001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 6.264,00
062003002 Protegao de margem ou recuperagao de taludes - segdo de analise ud R$ 345,60
062003003 Protecao de margem ou recuperagao de taludes - segédo de analise ud R$ 648,00
062003004 Protegcao de margem ou recuperagao de taludes - segdo de analise ud R$ 820,80
062003005 Protecao de Margem e Barragem - segéo de analise com altura ud R$ 799,20
062003006 Protecao de Margem e Barragem - segéo de analise com altura de ud R$ 1.058,40
062003007 Protecao de Margem e Barragem - segéo de analise com altura ud R$ 1.512,00
062.004 ANTEPROJETO VIAS INTERNAS (Nao esta incluso custos de
062004001 Concepgao do projeto ud 17/11/%%&2@,60
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062004002 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel em CBUQ ud R$ 583,20
062004003 Dimensionamento e detalhamento do pavimento rigido de concreto ud R$ 583,20
062004004 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel com base ud R$ 583,20
062004005 Dimensionamento e detalhamento do pavimento de paver ud R$ 583,20
062.005 ANTEPROJETO VIAS EXTERNAS (Nao esta incluso custos de
062005001 Anteprojeto de pavimentagéo para acessos externos - sem km R$ 10.260,00
063 PROJETO BASICO GEOTECNICO
063.001 Anteprojeto de pavimentacao para acessos externos - sem
063001001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 3.067,20
063001002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 432,00
063.002 PROJETO BASICO GEOTECNICO OU DESMONTE DE ROCHA
063002001 Concepgao do projeto geotécnico sem pavimentagao ud R$ 6.264,00
063002002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 432,00
063002003 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, apoiadas ou ud R$ 1.576,80
063002004 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 2.505,60
063002005 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 3.348,00
063002006 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, ud R$ 3.240,00
063002007 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 5.097,60
063002008 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 6.631,20
063002009 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 4.881,60
063002010 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, com ud R$ 7.646,40
063002011 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, com ud R$ 9.979,20
063.003 PROJETO BASICO GEOTECNICO PARA PROTEGAO /
063003001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 6.264,00
063003002 Protegao de margem ou recuperagao de taludes - segdo de analise ud R$ 1.576,80
063003003 Protecao de margem ou recuperagao de taludes - segédo de analise ud R$ 2.505,60
063003004 Protegcao de margem ou recuperagao de taludes - segdo de analise ud R$ 3.348,00
063003005 Protecao de Margem e Barragem - segao de analise com altura ud R$ 3.240,00
063003006 Protecao de Margem e Barragem - segcéo de analise com altura de ud R$ 5.097,60
063003007 Protecao de Margem e Barragem - segéo de analise com altura ud R$ 6.631,20
063.004 PROJETO BASICO GEOTECNICO - VIAS INTERNAS (N&o esta
063004001 Concepgao do projeto ud R$ 4.449,60
063004002 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel em CBUQ ud R$ 2.030,40
063004003 Dimensionamento e detalhamento do pavimento rigido de concreto ud R$ 2.030,40
063004004 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel com base ud R$ 2.030,40
063004005 Dimensionamento e detalhamento do pavimento de paver ud R$ 2.030,40
063.005 PROJETO BASICO GEOTECNICO - VIAS EXTERNAS (N3o esta
063005001 Projeto de pavimentagao para acessos externos - sem aprovagao km R$ 44.928,00
063005002 Projeto de pavimentagao para acessos externos - com aprovagao km R$ 53.913,60
063005003 Projeto da concordancia do acesso externos - com aprovagao junto ud R$ 53.913,60
064 PROJETO BASICO MECANICO
064.001 CAPTAGAO - SAA
064001001 Ar comprimido ud R$ 5.708,32
064001002 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud R$ 900,60
064001003 Gradeamento mecanizado e Remocéao de solidos ud R$ 2.522,72
064001004 Desarenador ud R$ 1.421,76
064001005 Elevatoria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 2.290,36
064001006 Sistema de movimentagéo de carga (Cagambas, Troller's, Monovias ud 17/11@@%1@?‘9@20
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064001007 Acustica ud R$ 2.699,89
064001008 Sistema de Comportas ud R$ 4.148,29
064001009 Sistema de Protegao Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.522,72
064001010 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064001011 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.598,93
064001012 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.697,65
064001013 Estruturas Metélicas ud R$ 2.175,28
064001014 Travessias Aéreas ud R$ 2.175,28
064.002 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA - SAA
064002001 Ar comprimido ud R$ 5.708,32
064002002 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud R$ 900,60
064002003 Elevatoria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 2.290,36
064002004 Sistema de Protecao de transientes (RHO) ud R$ 1.769,20
064002005 Sistema de movimentagao de carga (Cagambas, Troller's, Monovias ud R$ 1.769,20
064002006 Acustica ud R$ 2.699,89
064002007 Sistema de Comportas ud R$ 4.148,29
064002008 Sistema de Protecao Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.522,72
064002009 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064002010 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.697,65
064002011 Estruturas Metélicas ud R$ 2.175,28
064002012 Eficiéncia Energética ud R$ 1.248,04
064.003 ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA - SAA
064003001 Ar comprimido ud R$ 5.708,32
064003002 Aeracao ud R$ 3.912,48
064003003 Reservatorios (metalicos e de fibras de vidro ou acgo vitrificado) - ud R$ 1.769,20
064003004 Ar Respiravel ud R$ 7.156,72
064003005 Ar Condicionado ud R$ 3.047,33
064003006 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud R$ 900,60
064003007 Gradeamento mecanizado e Remocéao de solidos ud R$ 2.522,72
064003008 Sistema de entrada ? Calha Parshall ud R$ 379,44
064003009 Estacao de Tratamento de Lodo Mecanizado ETL ud R$ 9.012,45
064003010 Estacao de Tratamento de Lodo ? Lagoa ud R$ 726,88
064003011 Floculador mecanico ud R$ 726,88
064003012 Decantadores ud R$ 904,05
064003013 Elevatoria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 2.290,36
064003014 Sistema de movimentagéo de carga (Cagambas, Troller's, Monovias ud R$ 1.769,20
064003015 Agua Potavel para o processo ud R$ 904,05
064003016 Acustica ud R$ 2.699,89
064003017 Sistema de Comportas ud R$ 4.148,29
064003018 Sistema de Protecao Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.522,72
064003019 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064003020 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.598,93
064003021 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.697,65
064003022 Estruturas Metélicas ud R$ 2.175,28
064003023 Reservatorios (metalicos e de fibras de vidro) - processo ud R$ 1.074,32
064003024 Eficiéncia Energética ud R$ 1.248,04
064.004 BOOSTER - SAA
064004001 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud U 11/2%@%@,60
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064004002 Elevatoéria ? Barrilete, Suportes e Bombas ud R$ 2.290,36
064004003 Acustica ud R$ 2.699,89
064004004 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064004005 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.697,65
064004006 Booster ud R$ 2.175,28
064004007 Eficiéncia Energética ud R$ 1.248,04
064.005 POCO / CAPTAGAO AGUA POTAVEL - SAA
064005001 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud R$ 900,60
064005002 Elevatodria ? Barrilete, Suportes e Bombas ud R$ 2.290,36
064005003 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.697,65
064005004 Sistema de movimentagao de carga (Cagambas, Troller's, Monovias ud R$ 1.769,20
064005005 Acustica ud R$ 2.699,89
064005006 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064005007 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.598,93
064005008 Eficiéncia Energética ud R$ 1.248,04
064005009 Reservatodrios (metalicos e de fibras de vidro ou acgo vitrificado) - ud R$ 1.769,20
064.006 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - SES
064006001 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud R$ 900,60
064006002 Gradeamento mecanizado e Remocéo de solidos ud R$ 2.349,00
064006003 Desarenador e Calha Parshall ud R$ 2.003,40
064006004 Elevatoria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 1.769,20
064006005 Eletro-Pneumatica ud R$ 7.073,64
064006006 Sistema de movimentagéo de carga (Cagambas, Troller's, Monovias ud R$ 2.116,64
064006007 Agua Potavel para o processo ud R$ 900,60
064006008 Acustica ud R$ 3.797,40
064006009 Sistema de Comportas ud R$ 4.492,28
064006010 Sistema de Protecao Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.696,44
064006011 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064006012 Estruturas Metélicas ud R$ 2.349,00
064006013 Eficiéncia Energética ud R$ 1.421,76
064.007 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SES
064007001 Ar Comprimido ud R$ 5.708,32
064007002 Aeracao ud R$ 3.912,48
064007003 Ar Respiravel ud R$ 4.839,72
064007004 Ar Condicionado ud R$ 3.043,88
064007005 Ventilacdo Forgcada e Exaustor ud R$ 900,60
064007006 Gradeamento mecanizado e Remocéao de solidos ud R$ 2.352,45
064007007 Desarenador e Calha Parshall ud R$ 2.001,56
064007008 Estacao de Tratamento de Lodo Mecanizado ? ETL ud R$ 11.673,44
064007009 Estacao de Tratamento de Lodo Manual ud R$ 726,88
064007010 Secagem Térmica de Lodo ud R$ 11.558,36
064007011 Decantadores ud R$ 726,88
064007012 Sistema de Biogas ud R$ 4.318,56
064007013 Filtro Biologico ud R$ 2.870,16
064007014 Elevatoria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 1.769,20
064007015 Eletro-Pneumatica ud R$ 7.041,64
064007016 Sistema Reator Anaerébio (Vertedouros, Suportes de tubulagao e ud R$ 2.175,28
064007017 Sistema de movimentagéo de carga (Cagambas, Troller's, Monovias ud 17/11/%%@;@,64
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064007018 Agua Potavel para o processo ud R$ 900,60
064007019 Acustica ud R$ 3.800,85
064007020 Agua de Reuso para o processo ud R$ 3.800,85
064007021 Sistema de Comportas ud R$ 4.492,28
064007022 Sistema de Protegao Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.696,44
064007023 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.074,32
064007024 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.595,48
064007025 Estruturas Metélicas ud R$ 2.349,00
064007026 Eficiéncia Energética ud R$ 1.421,76
064007027 Reservatorios (metalicos e de fibras de vidro ou ago vitrificado) ud R$ 1.251,49
065 ANTEPROJETO ELETRICO E/OU AUTOMAGAO
065.001 SERVICOS COMUNS - ANTEPROJETO
065001001 Topologia Geral de Comunicagao ud R$ 1.794,00
065001002 Projeto de Comunicagao ud R$ 3.899,13
065001003 Projeto de CCO ud R$ 7.211,21
065001004 Entrada de Servico em Baixa Tensao ud R$ 768,56
065001005 Entrada de Servigco em Posto de Transformacgao ud R$ 2.111,16
065001006 Entrada de Servico em Subestacao ud R$ 8.910,04
065001007 Estudo de Protegao, seletividade e coordenagao entre protegdes de ud R$ 4.070,16
065001008 Elaboragao de Anteprojeto de Protecdo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 2.840,40
065001009 Elaboragao de Anteprojeto de Protecdo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 9.469,37
065001010 Elaboragao de Anteprojeto de Protecdo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 14.406,77
065001011 Elaboragao de Anteprojeto de Protecdo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 22.899,17
065001012 Levantamento de Custo estimado de obra extens&o de rede de ud R$ 2.246,40
065.002 SAA NOVO - ANTEPROJETO
065002001 Areas Remotas ud R$ 4.282,92
065002002 Captagao - Tipo 1 ud R$ 9.507,53
065002003 Captagao - Tipo 2 ud R$ 14.149,81
065002004 Captagao - Tipo 3 ud R$ 18.056,05
065002005 Estagdo Elevatéria de Agua - Tipo 1 ud R$ 9.502,93
065002006 Estacdo Elevatéria de Agua - Tipo 2 ud R$ 14.149,81
065002007 Estacédo Elevatéria de Agua - Tipo 3 ud R$ 17.624,21
065002008 Estagéo de Tratamento de Agua - Tipo 1 ud R$ 27.811,97
065002009 Estagéo de Tratamento de Agua - Tipo 2 ud R$ 37.946,37
065002010 Estacéo de Tratamento de Agua - Tipo 3 ud R$ 37.946,37
065002011 Estagéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato ud R$ 3.772,57
065002012 Estacgéo de Tratamento de Agua - Acesso e Interligacdes ud R$ 7.309,29
065002013 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores ud R$ 13.571,16
065002014 Estacdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica ud R$ 12.693,13
065002015 Estagéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 1 ud R$ 8.072,01
065002016 Estacéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 2 ud R$ 16.586,49
065002017 Estacao Elevatoria de Lodo ud R$ 34.155,57
065002018 Booster - até 10 CV ud R$ 4.324,32
065002019 Booster - 10 a 25 CV ud R$ 6.644,77
065002020 Booster - acima de 25 CV ud R$ 8.958,32
065.003 SES NOVO - ANTEPROJETO
065003001 Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 1 ud R$ 12.438,37
065003002 Estag&o Elevatéria de Esgoto - Tipo 2 ud 17’%@%?@2&9,32
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065003003 Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 3 ud R$ 17.937,52
065003004 Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 4 ud R$ 22.282,72
065003005 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 1 ud R$ 4.282,92
065003006 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 2 ud R$ 14.710,52
065003007 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 3 ud R$ 17.319,77
065003008 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio - Tipo 1 ud R$ 4.282,92
065003009 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Fisico Quimico - Tipo ud R$ 17.319,77
065003010 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - Tipo ud R$ 19.922,12
065003011 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerébio - Tipo 1 ud R$ 19.922,12
065003012 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerdbio - Tipo 2 ud R$ 22.538,73
065003013 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerébio - Tipo 3 ud R$ 24.282,37
065003014 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerdbio - Tipo 4 ud R$ 25.147,52
065003015 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerodbio + Aerébio - Tipo 5 ud R$ 28.922,81
065003016 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerdbio - Tipo 6 ud R$ 29.795,32
065003017 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 1 ud R$ 19.929,48
065003018 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 2 ud R$ 21.673,12
065003019 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 3 ud R$ 22.545,17
065003020 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 4 ud R$ 26.313,56
065003021 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 5 ud R$ 27.192,97
065003022 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 1 ud R$ 15.582,57
065003023 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 2 ud R$ 18.192,28
065003024 ETE - Fase Solida: ETL Mecanizada - Tipo 1 ud R$ 35.603,97
065003025 ETE - Fase Solida: ETL Mecanizada - Tipo 2 ud R$ 40.843,17
065003026 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem ud R$ 5.218,21
065003027 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) ud R$ 3.767,97
065003028 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento ud R$ 8.056,37
065003029 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento ud R$ 12.701,41
066 PROJETO BASICO ELETRICO E/OU AUTOMAGAO - PEAU
066.001 SERVIGOS COMUNS - BASICO
066001001 Planta de Localizacao Geral ud R$ 1.448,40
066001002 Topologia Geral de Comunicagao ud R$ 1.794,00
066001003 Fluxograma Hidraulico Instrumentado ud R$ 1.794,00
066001004 Projeto de Comunicagéo (Radio Enlace) ud R$ 3.899,13
066001005 Projeto de CCO ud R$ 7.211,21
066001006 Entrada de Servico em Baixa Tensao ud R$ 768,56
066001007 Entrada de Servico em Posto de Transformacgao ud R$ 2.111,16
066001008 Entrada de Servico em Subestacao ud R$ 8.910,04
066001009 Estudo de Protegéao, seletividade e coordenagao entre protecdes de ud R$ 4.070,16
066001010 Arquitetonico - Abrigo de quadros, Casa Compressor ou Gerador ud R$ 3.227,35
066001011  Arquitetonico - Subestacoes ud R$ 3.745,06
066001012 Estrutural para Edificagoes até 100m2 - Abrigo de quadros, Casa ud R$ 2.197,76
066001013 Antenas de Radios em Postes ou Reservatérios ud R$ 1.682,33
066001014 Antenas de Radios Torres ud R$ 1.852,60
066001015 Projeto Eletromecanico de Quadros de Comando (1 a 3 modulos) — ud R$ 4.677,81
066001016 Projeto Eletromecanico de Quadros de Comando (4 a 7 modulos) — ud R$ 6.126,21
066001017 Projeto Eletromecanico de Quadros de Automacéo (1 a 3 médulos) - ud R$ 6.821,09
066001018 Projeto Eletropneumatico - Tipo 1 ud R$ 8.318,17
066001019 Projeto Eletropneumatico - Tipo 2 ud 17”#@4%?@;7‘96,534
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066001020 Projeto Eletropneumatico - Tipo 3 ud R$ 31.258,92
066001021 Gerador de Energia ud R$ 2.245,96
066001022 Compressor / Soprador ud R$ 1.698,33
066001023 Casa de Quimica ud R$ 1.781,01
066001024 Escritorio / Deposito ud R$ 767,64
066001025 Elaboragao de Projeto de Protegdo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 2.840,40
066001026 Elaboragao de Projeto de Protegéo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 9.465,60
066001027 Elaboragao de Projeto de Protegéo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 14.403,00
066001028 Elaboragao de Projeto de Protegdo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 22.895,40
066001029 Extensao e Reforgo de Rede de Aérea de Distribuigdo de Energia km R$ 3.976,00
066001040 Projeto Eletromecanico de Quadro de For¢ca e Comando (1 médulo) ud R$ 8.630,40
066.002 SAA NOVO - BASICO

066002001 Captagao Subterranea Profunda - Tipo 1 ud R$ 8.070,05
066002002 Captagao Subterranea Profunda + Estagao Elevatéria - Tipo 2 ud R$ 9.523,45
066002003 Captagao Subterranea Profunda + Estagao Elevatéria - Tipo 3 ud R$ 10.971,85
066002004 Captagao Superficial ? Tipo 1 ud R$ 8.070,05
066002005 Captagao Superficial + Estagao Elevatoria - Tipo 2 ud R$ 9.748,00
066002006 Captagao Superficial + Estagao Elevatéria - Tipo 3 ud R$ 11.141,20
066002007 Estacdo Elevatéria de Agua - Tipo 1 ud R$ 8.070,05
066002008 Estacdo Elevatéria de Agua - Tipo 2 ud R$ 8.382,28
066002009 Estacdo Elevatéria de Agua - Tipo 3 ud R$ 8.701,65
066002010 Estagdo de Tratamento de Agua - Tratamento - Tipo 1 ud R$ 35.342,05
066002011 Estacéo de Tratamento de Agua - Tratamento - Tipo 2 ud R$ 62.104,45
066002012 Estacgéo de Tratamento de Agua - Tratamento - Tipo 3 ud R$ 91.640,45
066002013 Estacao de Tratamento de Lodo ud R$ 19.245,65
066002014 Booster - até 10 CV ud R$ 5.724,77
066002015 Booster - 10 a 25 CV ud R$ 5.896,88
066002016 Booster - acima de 25 CV ud R$ 6.243,68
066002017 Remota de Pressao ud R$ 3.521,57
066002018 Remota de Vazao ud R$ 3.521,57
066002019 Remota de Controle por Valvula ud R$ 3.930,17
066002020 Remota de Pressao e Vazao ud R$ 3.753,28
066002021 Remota de Presséao e Controle por Valvula ud R$ 4.157,48
066002022 Remota de Vazao e Controle por Valvula ud R$ 4.157,48
066002023 Remota de Presséo, Vazao e Controle por Valvula ud R$ 5.284,00
066002024 Estagéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato ud R$ 3.069,30
066002025 Estacdo de Tratamento de Agua - Acessos, Interligacdes ud R$ 3.069,30
066002026 Estagéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 1 ud R$ 6.780,90
066002027 Estacgéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 2 ud R$ 9.093,40
066002040 Estacgdo de Tratamento de Agua Compacta ud R$ 9.165,20
066.003 SES NOVO - BASICO

066003001 Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 1 ud R$ 11.367,00
066003002 Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 2 ud R$ 13.685,85
066003003 Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 3 ud R$ 12.815,40
066003004 Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 4 ud R$ 15.134,25
066003005 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 1 ud R$ 6.392,25
066003006 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 2 ud R$ 10.207,80
066003007 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 3 ud 17”#%9%?221‘988
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066003008 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio - Tipo 1 ud R$ 6.648,48
066003009 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - Tipo ud R$ 10.830,25
066003010 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - Tipo ud R$ 13.727,05
066003011 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerébio - Tipo 1 ud R$ 13.137,00
066003012 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerébio - Tipo 2 ud R$ 13.720,20
066003013 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerdbio - Tipo 3 ud R$ 17.271,25
066003014 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerodbio + Aerébio - Tipo 4 ud R$ 39.944,48
066003015 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerdbio - Tipo 5 ud R$ 23.269,68
066003016 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerodbio + Aerébio - Tipo 6 ud R$ 23.269,68
066003017 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 1 ud R$ 6.572,68
066003018 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 2 ud R$ 7.069,85
066003019 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 3 ud R$ 10.423,00
066003020 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 4 ud R$ 33.271,48
066003021 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 5 ud R$ 16.563,40
066003022 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 6 ud R$ 16.563,40
066003023 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 1 ud R$ 7.239,85
066003024 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 2 ud R$ 10.136,65
066003025 ETE - Fase Solida: ETL Mecanizada - Tipo 1 ud R$ 20.287,45
066003026 ETE - Fase Solida: ETL Mecanizada - Tipo 2 ud R$ 23.184,25
066003027 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem ud R$ 5.686,40
066003028 ETE - Fase Sdlida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) ud R$ 2.942,08
066003029 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento ud R$ 742,08
066003030 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento ud R$ 1.435,68
066003040 Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta ud R$ 9.165,20
066003050 Estacao de Elevatéria de Esgoto Compacta ud R$ 5.544,20
067 TOPOGRAFIA
067.001 TOPOGRAFIA - SERVICOS
067001001 Cadastro de unidade existente m? R$ 3,49
067001002 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - Esparsas ud R$ 223,09
067001003 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - Concentradas ud R$ 133,96
067001004 Locagao de furos de sondagem ud R$ 57,63
067001005 Transporte de altitude (cota): extensdo <= 2 km km R$ 717,71
067001006 Transporte de altitude (cota): 2 km < extensao <= 10 km km R$ 430,62
067001007 Transporte de altitude (cota): 10 km < extensao km R$ 287,07
067001008 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 0,00 m? <= area m? R$ 1,39
067001009 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 1.000 m? < area m? R$ 0,27
067001010 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 20.000 m? < area m? R$ 0,13
067001011 Locagéao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 2.227,85
067001012 Locagao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 3.849,14
067001013 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km R$ 1.089,95
067001014 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area:0,00 m? <= &rea <= m? R$ 0,55
067001015 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m? < &rea <= m? R$ 0,10
067001016 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < &rea m? R$ 0,05
067001017 Secobes Batimétricas - seca m R$ 3,78
067001018 Secodes Batimétricas - molhada m R$ 12,92
067001019 Locagéao e levantamento planialtimétrico de se¢bes topograficas km R$ 4.968,95
067001020 Locagao, Demarcacao e Levantamento de Curva de Nivel km R$ 1.716,13
067001021 Locagao de linha km 17’”’?(’&?%?@?5,57
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067001022 Mapa cadastral km? R$ 630,31
067001023 Mapa altimétrico km? R$ 3.746,84
067001024 Mapa altimétrico cadastral km? R$ 4.636,38
067001025 Mapa planimétrico cadastral km? R$ 5.568,38
067001026 Mapa planialtimétrico cadastral km? R$ 11.948,64
067001027 Elementos para Legalizagao (busca documental e identificagdo do ud R$ 1.233,18
067001028 Elementos para Legalizagao (busca documental e identificagdo do ud R$ 205,56
067001029 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével m? R$ 0,43
067001030 Elementos para legalizagao (Confecgao de Planta de Imével Rural m? R$ 0,17
067001031 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével ud R$ 429,95
067001032 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével Rural ud R$ 429,95
067001033 Elementos para legalizagdo (confecgdo de material para averbagao m? R$ 0,48
067001034 Elementos para legalizagdo (confecgdo de material para averbagao m? R$ 1,06
067001035 Elementos para legalizagdo (memorial descritivo) ud R$ 257,96
067001036 Atualizacéo de bases cartograficas km R$ 1.536,42
067001037 Locagéao e nivelamento para assentamento de tubulagdo de esgoto m R$ 3,59
067001038 Planta geral com representagao de OSE's ud R$ 258,66
067001039 Acompanhamento de assentamento de tubulagéo de esgoto - DN < m R$ 12,90
067001040 Acompanhamento de assentamento de tubulagéo de esgoto - DN m R$ 21,63
067001041 Locagao da obra com auxilio de equipamento topografico m? R$ 4,23
067001042 Locagao da obra sem auxilio de equipamento topografico m? R$ 3,78
067001043 Reconstituicao topografica de OSE (materializagao de piquetes) m R$ 1,67
067001044 Monumentagao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de ud R$ 247,61
067001045 Monumentagao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de ud R$ 251,18
067001046 Monumentagao de Vértices de Controle Basico (auxilio de ud R$ 685,19
067001047 Monumentagao de Vértices de Controle Basico (auxilio de ud R$ 704,55
067001048 Transporte de coordenadas por técnicas convencionais m R$ 1,41
067001049 Abertura de picada com facao e foice m R$ 0,56
067001050 Abertura de picada com motoserra m R$ 1,14
067.002 TOPOGRAFIA - ESTADIA DA EQUIPE

067002001 Cadastro de unidade existente m? R$ 0,71
067002002 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - esparsas ud R$ 41,94
067002003 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - concentradas ud R$ 25,42
067002004 Locagao de furos de sondagem ud R$ 10,16
067002005 Transporte de Altitude (cota): extensédo <= 2 km km R$ 134,24
067002006 Transporte de Altitude (cota): 2 km < extensdo <= 10 km km R$ 80,54
067002007 Transporte de Altitude (cota): 10 km < extensao km R$ 53,69
067002008 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 0,00 m? <= area m? R$ 0,17
067002009 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 1.000 m? < area m? R$ 0,02
067002010 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 20.000 m? < area m? R$ 0,01
067002011 Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - km R$ 394,82
067002012 Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - km R$ 671,22
067002013 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km R$ 134,24
067002014 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 0,00 m? <= area <= m? R$ 0,06
067002015 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m? < area <= m? R$ 0,01
067002016 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < 4rea m? R$ 0,01
067002017 Secobes Batimétricas - seca m R$ 0,66
067002018 Segdes Batimétricas - molhada m 1771112023 2,71
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067002019 Locagao e levantamento planialtimétrico de se¢bes topograficas km R$ 430,26
067002020 Locagao, Demarcacao e Levantamento de Curva de Nivel km R$ 83,89
067002021 Locacao de linha km R$ 435,85
067002022 Mapa cadastral km? R$ 129,06
067002023 Mapa altimétrico km? R$ 559,35
067002024 Mapa altimétrico cadastral km? R$ 729,57
067002025 Mapa planimétrico cadastral km? R$ 932,23
067002026 Mapa planialtimétrico cadastral km? R$ 2.097,55
067002027 Elementos para Legalizagao (busca documental e identificagdo do ud R$ 111,87
067002028 Elementos para Legalizagao (busca documental e identificagdo do ud R$ 18,63
067002029 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével m? R$ 0,06
067002030 Elementos para legalizagéo (Confecgao de Planta de Imével Rural m? R$ 0,02
067002033 Elementos para legalizagado (confecgdo de material para averbagao m? R$ 0,07
067002034 Elementos para legalizagdo (confecgdo de material para averbagao m? R$ 0,14
067002036 Atualizacao de bases cartograficas km R$ 149,14
067002037 Locagao e nivelamento para assentamento de tubulagdo de esgoto m R$ 0,60
067002039 Acompanhamento de assentamento de tubulagéo de esgoto - DN < m R$ 3,60
067002040 Acompanhamento de assentamento de tubulagédo de esgoto - DN m R$ 6,04
067002041 Locagao da obra com auxilio de equipamento topografico m? R$ 0,72
067002042 Locagao da obra sem auxilio de equipamento topografico m? R$ 0,62
067002043 Reconstituicdo Topografica de OSE (Materializagdo de piquetes) m R$ 0,30
067002044 Monumentagao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de ud R$ 45,97
067002045 Monumentagao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de ud R$ 45,97
067002046 Monumentagao de Vértices de Controle Basico (auxilio de ud R$ 136,97
067002047 Monumentagao de Vértices de Controle Basico (auxilio de ud R$ 136,97
067002048 Transporte de Coordenadas por Técnicas Convencionais m R$ 0,26
067002049 Abertura de picada com facao e foice m R$ 0,10
067002050 Abertura de picada com motoserra m R$ 0,21
067.003 TOPOGRAFIA - TRANSPORTE DA EQUIPE
067003001 Deslocamento da Equipe Topografica/da Equipe de Servigos km R$ 6,61
068 SONDAGEM
068.001 SONDAGEM A TRADO
068001001 Perfuragdo em solo m R$ 69,84
068001002 Estadia de equipe m R$ 18,65
068001003 Transporte de equipe km R$ 6,19
068.002 SONDAGEM SPT
068002001 Sondagem a percussao m R$ 234,86
068002010 Estadia da equipe m R$ 47,94
068002011 Transporte e Mobilizagdo da Equipe (xxxCIDADEO1xxx - km R$ 19,25
068.003 SONDAGEM MISTA
068003001 Perfuragdo em solo (com revestimento de 4") m R$ 244,74
068003002 Perfuragdo em alteragao de rocha (BX) m R$ 344,07
068003003 Perfuragao em rochas sedimentares - arenito, filtito, folhelho, m R$ 480,13
068003004 Perfuragdo em rocha - basalto, diabasio e granito - (BX) m R$ 673,02
068003005 Perfuragdo em rocha - gnaisse € migmatito - (BX) m R$ 943,98
068003006 Estadia de equipe m R$ 47,94
068003007 Transporte e Mobilizagao da Equipe (xxxCIDADEO1xxx - km R$ 17,80
068.004  TOPOGRAFIA - SERVIGOS 1771172023 13:97
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068004001 Servigos - Locagao de pontos ud R$ 57,63
068004002 Servigos - Transporte de cota: extensao <= 2 km km R$ 717,71
068004003 Servicos - Locacao e nivelamento de linha km R$ 2.227,85
068004004 Estadia - Locagao de pontos ud R$ 10,16
068004005 Estadia - Transporte de cota: extensdo <= 2 km km R$ 134,24
068004006 Estadia - Locacéao e nivelamento de linha km R$ 394,82
068004007 Deslocamento da Equipe Topografica/da Equipe de Servigos km R$ 6,61
068.005 ENSAIOS

068005001 Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo a pa ud R$ 708,84
068005002 Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo com ud R$ 392,72
068005003 Perfuragdo com tubo camisa 6" para acesso do amostrador Shelby m R$ 350,16
068005004 Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30) ud R$ 642,98
068005005 Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby ud R$ 285,15
068005006 Coleta de amostra deformada (60Kg) ud R$ 180,31
068005007 Permeabilidade in situ Vertical ud R$ 1.054,73
068005008 Permeabilidade in situ Horizontal ud R$ 1.054,73
068005009 Resisténcia a compressao simples ud R$ 611,89
068005010 Cisalhamento direto - por ponto ud R$ 328,91
068005011 Cisalhamento triaxial - CD - por ponto ud R$ 1.117,22
068005012 Cisalhamento triaxial - CU - por ponto ud R$ 1.117,22
068005013 Cisalhamento triaxial - UU - por ponto ud R$ 918,99
068005014 Adensamento ud R$ 976,97
068005015 Adensamento com colapsividade ud R$ 1.139,60
068005016 Permeabilidade carga constante ou variavel (amostras ud R$ 412,34
068005017 Ensaio de granulometria ud R$ 267,43
068005018 Ensaio de granulometria com sedimentagao ud R$ 320,94
068005019 Ensaio de limite de liquidez ud R$ 167,16
068005020 Ensaio de limite de plasticidade ud R$ 150,42
068005021 Ensaio de massa especifica real de graos ud R$ 317,57
068005022 Ensaio de massa especifica natural ud R$ 133,71
068005023 Ensaio de umidade natural ud R$ 100,28
068005024 Compactagao Proctor Normal ud R$ 320,94
068005025 CBR na umidade 6tima ud R$ 435,46
068005026 Transporte de amostras coletadas em campo para laboratério km R$ 15,49
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