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DO EETADD

MOEP 02 DEZ 22

Cédigo
054
054.001
054001001
054001002
054001003
054001004
054001005
054001006
054001007
054001008
054001010
054001011
054001012
054001013
054.002
054002001
054002002
054002003
054.003
054003001

054003002

054.004
054004001
054004002

054004005

054004006

RelTabelaPrecoServico

Descrigao
ITENS COMUNS - SAA E SES
ETP E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA — DIVERSOS
Horas do Profissional - Engenheiro Sénior Coordenador
Horas do Profissional - Engenheiro Sénior
Horas do Profissional - Engenheiro Pleno
Horas do Profissional - Engenheiro Junior
Horas do Profissional - Técnico Projetista Sénior
Horas do Profissional - Técnico Projetista Junior
Horas do Profissional - Técnico Auxiliar
Horas do Profissional - Técnico Orgamentista Sénior
Horas do Profissional - Consultor
Hospedagem
Diaria
Quilometragem
ETP E PROJETO BASICO HIDRAULICO — RESUMO
Resumo - até 10.000 ligagdes
Resumo - 10.001 até 62.500 ligagbes
Resumo - acima de 62.500 ligagbes
ETP - ESTUDO DE COTAS DE INUNDAGAO

Estudo de Cotas de Inundagao para Captagdes ou ETE,
Elevatérias e Travessias Aéreas

Estudo de Cotas de Inundagao para Captagdes ou ETE,
Elevatdrias e Travessias Aéreas (Sanepar fornece a vazao
maxima e a empresa determina a cota de inundagéo)

ETP, PROJETO HIDRAULICO E COMPLEMENTARES - ITENS
GERAIS

Coordenacao Geral dos Estudos Técnicos - Projeto de
Engenharia

Viabilidade Global do Empreendimento

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
projeto complementar - por municipio - 1 a 3 areas

Levantamento de Dados, Mobilizac¢ao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagdo das Informagdes -
projeto complementar - por municipio - 4 a 10 areas

Un. Med.

> O O oS oS oS o oS T

c C
o o

=
3

ud
ud
ud

ud

ud

ud
ud

ud

25/05/2023 09:20

Valor Unitario

R$ 449,76
R$ 347,53
R$ 245,31
R$ 204,45
R$ 204,45
R$ 122,68
R$ 81,77
R$ 204,45
R$ 665,32
R$ 156,89
R$ 30,67
R$ 1,72

R$ 1.926,12
R$ 3.292,95

R$ 5.359,40

R$ 20.881,42

R$ 12.004,80

R$ 1.962,89

R$ 17.339,61
R$ 5.002,33

R$ 10.754,88
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054004007

054004008

054004009

054004010

054004011

054004012

054004013

054004014

054004015

054.005
054005001

054005002

054005003

054005004

054005005

054005006

054005007

054005008

054005009
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Levantamento de Dados, Mobilizag&o Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informacgdes -
projeto complementar - por municipio - 11 a 20 areas

Levantamento de Dados, Mobilizagéo Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
projeto complementar - por municipio - acima de 21 areas

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
Projeto de Engenharia - até 1.000 Ligagoes

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validag¢éo das Informacdes -
Projeto de Engenharia - de 1.001 a 2.500 Ligagdes

Levantamento de Dados, Mobilizacao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagdo das Informagdes -
Projeto de Engenharia - de 2.501 a 5.000 Ligagoes

Levantamento de Dados, Mobilizac¢ao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informagoes -
Projeto de Engenharia - de 5.001 a 10.000 Ligacdes

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informagoes -
Projeto de Engenharia - de 10.001 a 62.500 Ligacdes

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagcéo das Informacdes -
Projeto de Engenharia - acima de 62.500 Ligag¢des

Coordenacao Geral dos Estudos Técnicos — Projetos
Complementares

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - COMPATIBILIZAGAO
Compatibilizagao de Projetos - até 3 unidades - até 10.000
ligagcbes

Compatibilizacao de Projetos - até 3 unidades - 10.001 a 62.500
ligagcbes

Compatibilizacao de Projetos - até 3 unidades - acima de 62.500
ligagbes

Compatibilizagéo de Projetos - 4 a 6 unidades - até 10.000
ligacbes

Compatibilizacéo de Projetos - 4 a 6 unidades - 10.001 a 62.500
ligacbes

Compatibilizagéo de Projetos - 4 a 6 unidades - acima de 62.500
ligagbes

Compatibilizagao de Projetos - acima de 6 unidades - até 10.000
ligagcbes

Compatibilizacado de Projetos - acima de 6 unidades - 10.001 a
62.500 ligagdes

Compatibilizagéo de Projetos - acima de 6 unidades - acima de
62.500 ligagdes
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R$ 16.438,02

R$ 24.179,70

R$ 10.967,92

R$ 22.382,26

R$ 29.853,14

R$ 44.425,14

R$ 56.098,81

R$ 73.231,09

R$ 1.441,52

R$ 16.328,43
R$ 20.462,48
R$ 28.881,22
R$ 28.065,31
R$ 33.409,99
R$ 48.373,32
R$ 42.041,72
R$ 54.857,70

R$ 77.499,87
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SANEPAR PARANA
GOVERNC DO ESTADD
MOEP 02 DEZ 22
054.006  PROJETO BASICO HIDRAULICO — DRENAGEM
054006001 Drenagem - ETA/ETE ud R$ 7.482,09
054006002 Drenagem - Captagéo, Elevatéria ou Reservatério ud R$ 5.028,59
054006003 Drenagem - Edificagdes Administrativas ou Operacionais ud R$ 2.069,65
054.007 PROJETO~BASICO HIDRAULICO - ESTUDO DE COTAS DE
INUNDACAO
054007001 Estudo de Cotas de Inundagao - area da bacia até 3,0 km? - ud R$ 4.137,80
método racional
054007002 Estudo de Cotas de Inundacéo - area da bacia acima de 3,0 km? ud R$ 4.710,44
- método do hidrograma unitario ou estatistico
054007003 Estudo de Cotas de Inundacao - ndo depende da area de ud R$ 3.728,90
drenagem (A Sanepar fornece a vazdo maxima e a empresa
determina a cota de inundagéo)
054.008 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ESTUDOS
HIDROLOGICOS
054008001 Estudo Hidrolégico para Intervengdes e Obras em Corpos ud R$ 2.673,08
Hidricos
054.009 PROJETO BASICO HIDRAULICO - TRAVESSIAS
054009001 Travessia - Rodovias e Ferrovias ud R$ 5.040,53
054009002 Travessia - Aérea e/ou Subterranea ud R$ 4.454,98
054009003 Travessia - Linha de Alta Tensao ud R$ 3.111,43
054009004 Detalhe Construtivo - areas urbanas ou em locais com muitas ud R$ 1.429,41
interferéncias
054009005 Detalhe Construtivo - areas rurais ou em locais com poucas ud R$ 897,83
interferéncias
054.010 PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
054010001 Relatdrio para Pedido de Licenga Prévia (LP) - RAP ud R$ 5.398,98
054010002 Relatorio para Pedido de Licenga de Instalagéo (LI) - PCA ud R$ 8.343,15
054010003 Relatério para Pedido de Licenga Ambiental Simplificada (LAS) - ud R$ 5.398,98
PCAS
054.011 PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
PROCESSOS DE OUTORGA
054011001 Relatorio para Pedido de Outorga de Captagéo ou Langamento ud R$ 5.398,98
054.012  PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
INVENTARIO FLORESTAL - LINEAR
054012001 Extenséo até 1,0 km ud R$ 15.373,92
054012002 Extensdo de 1,01 km a 3,5 km ud R$ 18.808,56
054012003 Extensdo de 3,51 km a 5,0 km ud R$ 22.815,64
054012004 Extensdo de 5,01 kma 7,0 km ud R$ 26.822,72
054012005 Extensao de 7,01 km a 8,5 km ud R$ 31.402,24

RelTabelaPrecoServico
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054012006 Extensdo acima de 8,51 km ud R$ 35.409,32
054.013 PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
INVENTARIO FLORESTAL - LOCALIZADA
054013001 Area até 1,0 ha ud R$ 15.373,92
054013002 Area de 1,01 haa2,0 ha ud R$ 18.808,56
054013003 Area de 2,01 haa 3,0 ha ud R$ 22.815,64
054013004 Area de 3,01 haa 4,0 ha ud R$ 26.822,72
054013005 Area acima de 4,01 ha ud R$ 31.402,24
054.014 SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
054014001 Pesquisa de Interferéncias (vala de 2,4 m?) ud R$ 423,68
054014002 Placa de adverténcia 1,00 x 1,00 m ud R$ 191,36
054014003 Cadastramento de Pavimentos ao longo dos levantamentos m? R$ 0,52
(largura 1,00 m)
054014004 Retirada de pavimento m? R$ 21,17
054014005 Reposicédo de Pavimento m? R$ 62,27
055 DESENHO TECNICO
055.001 UNIDADES LINEARES
055001001 Desenvolvimento de desenho técnico (planta) e quantificagéo de km R$ 1.390,24
materiais de rede de distribuicdo de agua e rede coletora de
esgoto (SAR, ampliacdes de trechos).
055001002 Planta construtiva de rede coletora de esgoto km R$ 367,99
(trechos/interligagcdes/ampliagdes parciais)
055001003 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagéo do ud R$ 2.780,48
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato AO
055001004 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagéo do ud R$ 1.594,69
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A1
055001005 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagdo do ud R$ 920,02
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificagcdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A2
055001006 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicacédo do ud R$ 572,44
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A3
055001007 Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicacdo do ud R$ 384,36
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A4
055001008 Desenvolvimento de planta construtiva (planta, indicagéo de ud R$ 797,34

RelTabelaPrecoServico

pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
coletor tronco, linha de recalque, interceptor e emissario.
Desenho 2D - Formato Al
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055001009

055.002
055002001

055002002

055002003

055002004

055002005

055002016

055002017

055002018

055002019

055002020

055002021

Cadastro das obras executadas em campo, em adutora, RDA,
RCE, coletor tronco, linha de recalque, interceptor e emissario,
tais como: Remanejamento, ampliagéo, registros, ventosas,
valvulas, VRP, hidrantes, entre outros. Desenho 2D.

UNIDADES LOCALIZADAS

Adequacobes, adaptagdes e complementacao de desenhos na
aplicacao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensoes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A0

Adequagbes, adaptagdes e complementacao de desenhos na
aplicagcéo de padrées de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato Al

Adequagbes, adaptagbes e complementagédo de desenhos na
aplicagéo de padroes de referéncia da Sanepar (relagéo de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensbes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A2

Adequacgoes, adaptagdes e complementagao de desenhos na
aplicagao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A3

Adequacgbes, adaptagdes e complementagao de desenhos na
aplicagao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A4

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captacdes, elevatorias, estagbes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A0

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de
materiais de captacdes, elevatdrias, estacdes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pecas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A1

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captacoes, elevatorias, estacdes de tratamento,
reservatorios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A2

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captagdes, elevatdrias, estagcbes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A3

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificacao de
materiais de captagdes, elevatorias, estagbes de tratamento,
reservatorios, travessias, boosters, valvulas, pecas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A4

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de boosters, elevatérias, reservatérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A0

RelTabelaPrecoServico
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R$ 494,75

R$ 1.185,79

R$ 596,97

R$ 306,67

R$ 245,33

R$ 196,26

R$ 3.230,24

R$ 1.758,23

R$ 981,34

R$ 674,66

R$ 400,70

R$ 5.070,24
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055002022 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 2.739,57
materiais de boosters, elevatérias, reservatoérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
Al
055002023 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.553,78
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecgas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A2
055002024 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 1.063,11
materiais de boosters, elevatorias, reservatoérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A3
055002025 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 666,47
materiais de boosters, elevatdrias, reservatorios, travessias,
valvulas, pegas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A4
055.004 PLOTAGEM (EM EQUIPAMENTO COM RESOLUGAO
FOTOGRAFICA PARA IMAGENS, EM PAPEL GRAMATURA
90/90 OU PAPEL FOTOGRAFICO E EM DIVERSOS
FORMATOS)
055004001 Plotagens especiais plastificadas com molduras - Formato Al ud R$ 131,51
055004002 Plotagens em papel fotografico - Formato A1 ud R$ 66,89
055.005 SERVICOS
055005001 Plotagem Sulfite AO MONO/COLOR ud R$ 7,37
055005002 Plotagem Sulfite A1 MONO/COLOR ud R$ 6,24
055005003 Plotagem Sulfite A2 MONO/COLOR ud R$ 5,10
055005004 Plotagem Sulfite A3 MONO/COLOR ud R$ 3,96
055005010 Copia AO MONO ud R$ 7,37
055005011 Copia A1 MONO ud R$ 6,24
055005012 Copia A2 MONO ud R$ 5,10
055005013 Coépia/lmpressdo A3 MONO ud R$ 0,57
055005014 Copia A4 MONO ud R$ 0,28
055005015 Copia colorida/Impressao A3 ud R$ 3,39
055005016 Codpia colorida A4 ud R$ 1,71
055005017 Impressao A4 - colorida ud R$ 1,71
055005018 Impressdo A4 - preto ud R$ 0,28
055005020 Encadernagéo ud R$ 4,54
056 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - SAA
056.001 ETP - SAA - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DE SAA
056001001 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 58.046,18
até 0,5 km? com contratagao conjunta de PBE
RelTabelaPrecoServico 25/05/2023 09:20 6 44
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056001002 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 71.450,31
0,5 km? até 1,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

056001003 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 83.467,69
1,01 km? até 2,5 km? com contratagao conjunta de PBE

056001004 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 95.317,09
2,51 km? até 5,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

056001005 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 112.221,00
5,01 km? até 10,0 km? com contratagédo conjunta de PBE

056001006 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 128.111,29
10,01 km? até 15,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

056001007 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 148.471,66
15,01 km? até 20,0 km? com contratagao conjunta de PBE

056001008 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 173.660,59
20,01 km? até 40,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

056001009 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 77.191,16
até 0,5 km?

056001010 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 90.528,46
0,5 km?a 1,0 km?

056001011 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 105.082,43
1,01 km? a 2,5 km?

056001012 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 122.031,23
2,51 km? a 5,0 km2

056001013 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 141.391,17
5,01 km? a 10,0 km?

056001014 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 163.645,56
10,01 km? a 15,0 km?

056001015 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 189.150,48
15,01 km? a 20,0 km?

056001016 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 218.955,33
20,01 km? a 40,0 km?

056001017 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 252.912,12
40,01 km? a 60,0 km?

056001018 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 292.193,51
60,01 km? a 80,0 km?

056001019 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 337.804,69
80,01 km? a 100,0 km?

056001020 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 421.812,99
100,01 km? a 140,0 km?

056001021 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia de ud R$ 524.545,75
140,01 km? a 200,0 km?

056001022 Estudo Técnico Preliminar de SAA com area de abrangéncia ud R$ 654.638,28
acima de 200,0 km?

056.002 ETP - SAA - SIMULAQéO, CAI,IBRAQAO E LEIAUTE DA
REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE SAA

056002004 Simulagédo do SAA (por km?) ud R$ 1.568,23
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056002005 Calibragdo do SAA existente (por km?) ud R$ 133,49

056002006 Leiaute da Rede de Distribuicdo de Agua (RDA) (por km2) ud R$ 561,92

056.003 ETP SAA ESTUDO HIDROLOGICO PARA AVAILIAGAO DE
DISPONIBILIDADE HIDRICA

056003001 Avaliagéo de Disponibilidade Hidrica para Captagdo de Agua - ud R$ 6.203,84
até 2.500 ligagbes

056003002 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captacéo de Agua - ud R$ 9.232,48
2.501 a 5.000 ligacoes

056003003 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagéo de Agua - ud R$ 16.318,46
5.001 a 10.000 ligacdes

056003004 Avaliagéo de Disponibilidade Hidrica para Captagéo de Agua - ud R$ 21.915,91
10.001 a 62.500 ligacdes

056003005 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captacéo de Agua - ud R$ 29.072,97
acima de 62.500 ligagoes

057 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA

057.001 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA

057001001 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - até ud R$ 4.543,76
1.000 ligagdes

057001002 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 1.001 ud R$ 10.534,76
a 2.500 ligagdes

057001003 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 2.501 ud R$ 20.816,96
a 5.000 ligagdes

057001004 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 5.001 ud R$ 41.210,49
a 10.000 ligagoes

057001005 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - ud R$ 61.629,70
10.001 a 62.500 ligacoes

057001006 Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - acima ud R$ 115.571,35
de 62.500 ligagdes

057.002  PROJETO BASICO HIDRAULICO CAPTAGAO SAA -
BARRAGEM DE NIVEL, TOMADA DE AGUA,
DESARENADOR, PRE-SEDIMENTADOR

057002001 Captacao - até 10 L/s ud R$ 21.717,24

057002002 Captagéo-11L/sa30L/s ud R$ 25.397,30

057002003 Captagéo-31L/sa60L/s ud R$ 30.503,45

057002004 Captagéo - 61 L/sa 200 L/s ud R$ 48.543,61

057002005 Captagédo -201 L/sa 325L/s ud R$ 63.917,35

057002006 Captagao - acima de 325 L/s ud R$ 79.192,17

057.003 PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA - ELEVATORIA DE
AGUA BRUTA/TRATADA

057003001 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - até 10 L/s ud R$ 9.941,02

057003002 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 14.288,95

057003003 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 28.374,76

RelTabelaPrecoServico
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057003004 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 42.164,60

057003005 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 56.564,45

057003006 Elevatéria de Agua Bruta/Tratada - acima de 325 L/s ud R$ 70.876,72

057.004  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ADUTORA DE AGUA
BRUTA/TRATADA

057004002 Adutora de Agua Bruta/Tratada - até DN 200 mm (por km) km R$ 6.458,36

057004005 Adutora de Agua Bruta/Tratada - acima de DN 200 mm a DN 400 km R$ 10.430,81
mm (por km)

057004008 Adutora de Agua Bruta/Tratada - acima de DN 400 mm a DN 600 km R$ 13.467,04
mm (por km)

057004011 Adutora de Agua Bruta/Tratada - acima de DN 600 mm (por km) km R$ 16.485,32

057.005  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUA ( ETA)

057005001 ETA - Elementos para Implantagdo de ETAs Modulares ud R$ 42.407,17

057005002 Estagdo de Tratamento de Agua - Tratamento - até 10 L/s ud R$ 30.158,55

057005003 Estagéo de Tratamento de Agua - Tratamento - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 49.646,56

057005004 Estagéo de Tratamento de Agua - Tratamento - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 88.622,56

057005005 Estagdo de Tratamento de Agua - Tratamento - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 148.562,91

057005006 Estacdo de Tratamento de Agua - Tratamento - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 181.285,90

057005007 Estacdo de Tratamento de Agua - Tratamento - acima de 325 L/s ud R$ 212.985,53

057005008 Estagdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - até 10 ud R$ 4.686,85
L/s

057005009 Estagéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 11 L/s a ud R$ 8.288,17
30 L/s

057005010 Estagdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 31 L/s a ud R$ 14.764,69
60 L/s

057005011 Estacgéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 61 L/s a ud R$ 24.760,07
200 L/s

057005012 Estacéo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - 201 L/s ud R$ 30.169,53
a325L/s

057005013 Estagdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato - acima de ud R$ 35.497,86
325 L/s

057005014 Estacdo de Tratamento de Agua - Acessos, Interligacdes - até 10 ud R$ 3.385,96
L/s

057005015 Estacéo de Tratamento de Agua - Acessos, Interligacdes - 11 L/s ud R$ 6.298,18
a30L/s

057005016 Estagdo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligagdes - 31 L/s ud R$ 11.106,33
a 60 L/s

057005017 Estacdo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligacdes - 61 L/s ud R$ 18.572,40
a 200 L/s

057005018 Estagéo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligagdes - 201 L/s ud R$ 22.658,50
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057005019 Estacdo de Tratamento de Agua - Acesso, Interligacdes - acima ud R$ 26.622,78
de 325 L/s

057005020 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - até ud R$ 2.288,31
10 L/s

057005021 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 11 ud R$ 4.467,26
L/sa 30 L/s

057005022 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 31 ud R$ 7.376,21
L/sa 60 L/s

057005023 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 61 ud R$ 12.380,03
L/s a 200 L/s

057005024 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - 201 ud R$ 15.114,40
L/sa325L/s

057005025 Estacéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores - ud R$ 17.748,52
acima de 325 L/s

057005026 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - até 10 L/s ud R$ 3.385,96

057005027 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 11 L/s a 30 ud R$ 6.298,18
L/s

057005028 Estacdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 31 L/s a 60 ud R$ 11.106,33
L/s

057005029 Estacéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 61 L/s a ud R$ 18.572,40
200 L/s

057005030 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - 201 L/s a ud R$ 22.663,41
325 L/s

057005031 Estacdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica - acima de ud R$ 26.622,78
325 L/s

057005032 Estacéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - até 10 ud R$ 4.680,87
L/s

057005033 Estagdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 11 L/s a ud R$9.126,71
30 L/s

057005034 Estacéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 31 L/s a ud R$ 14.862,82
60 L/s

057005035 Estagéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 61 L/s a ud R$ 24.760,07
200 L/s

057005036 Estagdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - 201 L/s a ud R$ 30.169,01
325 L/s

057005037 Estagdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - acima de ud R$ 35.497,86
325 L/s

057.006 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE LODO - ETL

057006001 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - até ud R$ 7.603,80
10 L/s

057006002 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 11 ud R$ 14.144,73
L/sa 30 L/s

057006003 Estagao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 31 ud R$ 25.913,54
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057006004 Estacao de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 61 ud R$ 31.311,21
L/s a 200 L/s

057006005 Estacéo de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - 201 ud R$ 35.004,47
L/sa325L/s

057006006 Estagédo de Tratamento de Lodo - Casa Desague Completa - ud R$ 38.692,07
acima de 325 L/s

057006007 Estagao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagdo/Elevatoria ud R$ 1.979,26
-até 10 L/s

057006008 Estacao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagcao/Elevatéria ud R$ 4.479,45
-11L/sa30L/s

057006009 Estacdo de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizacao/Elevatéria ud R$ 7.271,84
-31L/sa60L/s

057006010 Estagao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria ud R$ 8.621,27
-61L/sa200L/s

057006011 Estagao de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizagao/Elevatéria ud R$ 10.788,50
-201 L/sa325L/s

057006012 Estacdo de Tratamento de Lodo - Tanque Equalizacao/Elevatéria ud R$ 12.955,73
- acima de 325 L/s

057006013 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagbes/Acessos - até 10 ud R$ 1.879,77
L/s

057006014 Estacéo de Tratamento de Lodo - Interligag6es/Acessos - 11 L/s ud R$ 2.825,56
a30L/s

057006015 Estagéo de Tratamento de Lodo - Interligagdes/Acessos - 31 L/s ud R$ 3.827,40
a 60 L/s

057006016 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagdes/Acessos - 61 L/s ud R$ 4.655,40
a 200 L/s

057006017 Estacao de Tratamento de Lodo - Interligagdes/Acessos - 201 ud R$ 5.841,24
L/sa325L/s

057006018 Estagao de Tratamento de Lodo - Interligagcdes/Acessos - acima ud R$ 7.012,32
de 325 L/s

057006019 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - até 10 L/s ud R$ 3.753,08

057006020 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 7.481,67

057006021 Estagao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 31 L/sa 60 L/s ud R$ 12.484,09

057006022 Estacao de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 16.533,76

057006023 Estagéo de Tratamento de Lodo - ETL Lagoa - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 20.665,24

057.007  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - RESERVATORIO

057007001 Reservatorio - até 150 m? ud R$ 6.890,19

057007002 Reservatorio - 151 m* a 500 m? ud R$ 10.917,15

057007003 Reservatério - 501 m* a 1000 m? ud R$ 18.415,26

057007004 Reservatério - 1001 m?® a 4000 m? ud R$ 25.764,88

057007005 Reservatério - acima de 4000 m? ud R$ 39.479,61
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057.008  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - SIMULAGAO,
CALIBRACAO E REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
057008004 Simulagdo do SAA km? R$ 3.468,62
057008005 Calibragao do SAA existente km? R$ 312,31
057008006 Rede de Distribuigdo de Agua (RDA) km? R$ 1.567,91
057.009  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - BOOSTER
057009001 Booster - até 5 CV ou gabinete padronizado ud R$ 6.248,37
057009002 Booster - até 10 CV ud R$ 9.212,78
057009003 Booster - acima de 10 CV a 25 CV ud R$ 14.017,08
057009004 Booster - acima de 25 CV ud R$ 17.795,89
057.010  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - VALVULA
REDUTORA DE PRESSAO - VRP
057010001 Valvula Redutora de Presséo - VRP - até 2" ud R$ 8.829,29
057010002 Valvula Redutora de Presséo - VRP - acima de 2" ud R$ 11.073,14
057.011 PROJETO BASICO HIDRAULICO CAPTAGAO SAA -
VALVULAS DE CONTROLE COMPLEXA (vazdo ou pressao)
exceto VRP
057011001 Valvula de Controle - até 4" ud R$ 11.563,76
057011002 Valvula de Controle - acima de 4" ud R$ 15.485,70
057.012 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - FLUXOGRAMA DE
PROCESSO E ENGENHARIA
057012001 Fluxograma Hidraulico Instrumentado - ETA - até 10 L/s ud R$ 2.263,95
057012002 Fluxograma Hidraulico Instrumentado - ETA - 11 L/sa 30 L/s ud R$ 2.771,80
057012003 Fluxograma Hidraulico Instrumentado - ETA - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 3.459,98
057012004 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 4.893,61
057012005 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 6.482,17
057012006 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETA - acima de 325 L/s ud R$ 7.871,65
057012007 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA até 60 L/s ud R$ 2.334,27
057012008 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA - 61 L/s a ud R$ 3.313,23
200 L/s
057012009 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA - 201 L/s ud R$ 4.448,72
a325L/s
057012010 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL ou RDA acima de ud R$ 5.342,63
325 L/s
057012011 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ud R$ 1.207,34
ou OUTROS - até 60 L/s
057012012 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ud R$ 1.734,07
ou OUTROS - 61 L/s a 200 L/s
057012013 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ud R$ 2.371,53
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057012014 Fluxograma de Processo e Engenharia - CSP ou EET ou RES ud R$ 2.814,84
ou OUTROS - acima de 325 L/s
057.013 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - PLANO DE
OPERAGAO DO SISTEMA
057013001 Plano de Operagéo - ETA - até 10 L/s ud R$ 4.737,86
057013002 Plano de Operagéo - ETA-11L/sa 30L/s ud R$ 6.462,55
057013003 Plano de Operagéo - ETA - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 8.880,29
057013004 Plano de Operagéo - ETA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 11.826,83
057013005 Plano de Operagéo - ETA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 15.371,78
057013006 Plano de Operagao - ETA - acima de 325 L/s ud R$ 18.796,27
057013007 Plano de Operagéo - ETL ou RDA - até 60 L/s ud R$ 5.969,42
057013008 Plano de Operagéo - ETL ou RDA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 7.967,83
057013009 Plano de Operagéo - ETL ou RDA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 10.408,81
057013010 Plano de Operagéo - ETL ou RDA - acima de 325 L/s ud R$ 12.661,87
057013011 E/Iano de Operacao - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - até 60 ud R$ 3.059,78
s
057013012 Plano de Operagéo - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - 61 L/s ud R$ 4.107,60
a 200 L/s
057013013 Plano de Operagéo - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - 201 ud R$ 5.365,72
L/sa 325 L/s
057013014 Plano de Operagéo - CSP ou EET ou RES ou OUTROS - acima ud R$ 6.526,24
de 325 L/s
057.014 PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - PLANO DE
EXECUCAO DE OBRA
057014001 Plano de Execugéo de Obra - ETA - até 10 L/s ud R$ 4.737,86
057014002 Plano de Execugédo de Obra-ETA-11L/sa30L/s ud R$ 6.462,55
057014003 Plano de Execugéo de Obra- ETA-31 L/sa 60 L/s ud R$ 8.880,29
057014004 Plano de Execugéo de Obra- ETA-61 L/s a 200 L/s ud R$ 11.826,83
057014005 Plano de Execugao de Obra - ETA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 15.384,04
057014006 Plano de Execugao de Obra - ETA - acima de 325 L/s ud R$ 18.796,27
057014007 Plano de Execugéo de Obra - ETL ou RDA - até 60 L/s ud R$ 5.969,42
057014008 Plano de Execugéo de Obra - ETL ou RDA - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 7.967,83
057014009 Plano de Execugéo de Obra - ETL ou RDA - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 10.370,80
057014010 Plano de Execugéo de Obra - ETL ou RDA - acima de 325 L/s ud R$ 12.661,87
057014011 Plano de Execugéo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS ud R$ 3.059,78
- até 60 L/s
057014012 Plano de Execugao de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS ud R$ 4.107,60
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057014013 Plano de Execugéo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS ud R$ 5.379,21
-201 L/sa325L/s

057014014 Plano de Execugéo de Obra - CSP ou EET ou RES ou OUTROS ud R$ 6.526,24
- acima de 325 L/s

057.015  PROJETO BASICO HIDRAULICO SAA - ESTUDOS
HIDROLOGICOS

057015001 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captacgéo de Agua - ud R$ 6.203,84
até 2.500 ligagdes

057015002 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagéo de Agua - ud R$ 9.232,48
2.501 a 5.000 ligacoes

057015003 Avaliagéo de Disponibilidade Hidrica para Captagdo de Agua - ud R$ 16.318,46
5.001 a 10.000 ligagdes

057015004 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captacéo de Agua - ud R$ 21.915,91
10.001 a 62.500 ligagbes

057015005 Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica para Captagéo de Agua - ud R$ 29.072,97
acima de 62.500 ligagdes

058 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - SES

058.001 ETP SES - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

058001001 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 61.845,48
até 0,5 km? com contratagcao conjunta de PBE

058001002 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 72.143,60
0,5 km? até 1,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

058001003 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 83.192,70
1,01 km? até 2,5 km? com contratagao conjunta de PBE

058001004 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 95.480,38
2,51 km? até 5,0 km? com contratagao conjunta de PBE

058001005 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 111.809,46
5,01 km? até 10,0 km? com contratacdo conjunta de PBE

058001006 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 128.568,27
10,01 km? até 15,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

058001007 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 148.573,64
15,01 km? até 20,0 km? com contrata¢ao conjunta de PBE

058001008 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 173.135,41
20,01 km? até 40,0 km? com contratagéo conjunta de PBE

058001009 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 77.820,83
até 0,5 km?

058001010 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 91.901,41
0,5 km?a 1,0 km?

058001011 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 105.733,28
1,01 km? a 2,5 km?

058001012 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 122.655,04
2,51 km? a 5,0 km?

058001013 Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud R$ 142.207,24
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Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
10,01 km? a 15,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
15,01 km? a 20,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
20,01 km? a 40,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
40,01 km? a 60,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
60,01 km? a 80,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrabgéncia de
80,01 km? a 100,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
100,01 km? a 140,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
140,01 km? a 200,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia
acima de 200,0 km?

ETP SES - REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE
Rede Coletora de Esgoto de SES (por km?)
ETP SES - ESTUDOS HIDROLOGICOS

Estudo Hidrolégico para Avaliacéo de Disponibilidade Hidrica
para Diluicdo de Efluentes - até 2.500 ligagdes

Estudo Hidroldgico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica
para Diluicdo de Efluentes - 2.501 a 5.000 ligagbes

Estudo Hidrolégico para Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica
para Diluicao de Efluentes - 5.001 a 10.000 ligacoes

Estudo Hidrolégico para Avaliagdo de Disponibilidade Hidrica
para Diluicdo de Efluentes - 10.001 a 62.500 ligagbes

Estudo Hidrolégico para Avaliacéo de Disponibilidade Hidrica
para Diluicdo de Efluentes - acima de 62.500 ligacdes

PROJETO BASICO HIDRAULICO - SES
PROJETO BASICO HIDRAULICO SES

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - até
2.500 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 2.501
a 5.000 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 5.001
a 10.000 ligagoes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente -
10.001 a 62.500 ligacdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - acima
de 62.500 ligagbes

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

km?

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
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R$ 164.523,01
R$ 188.706,20
R$ 218.430,97
R$ 252.408,21
R$ 291.555,33
R$ 336.978,34
R$ 421.015,25
R$ 523.764,39

R$ 653.325,32

R$ 4.356,17

R$ 7.434,08
R$ 10.861,22
R$ 19.783,98
R$ 24.437,57

R$ 32.804,94

R$ 16.375,01
R$ 28.171,48
R$ 39.257,10
R$ 57.288,15

R$ 95.677,73
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059.002 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - REDE COLETORA
DE ESGOTO - RCE LEIAUTE
059002002 Rede Coletora de Esgoto (RCE) - Leiaute - SES (por km?) km? R$ 4.667,95
059.003 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - REDE COLETORA
DE ESGOTO - RCE DETALHAMENTO
059003002 Rede Coletora de Esgoto - Detalhamento - SES (por km?) km? R$ 9.539,53
059.004 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - ESTAGAO
ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE
059004001 Estacgéao Elevatdria de Esgoto - EEE - até 10 L/s ud R$ 16.584,48
059004002 Estagéo Elevatoria de Esgoto - EEE - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 23.331,32
059004003 Estagao Elevatoria de Esgoto - EEE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 33.133,28
059004004 Estagéo Elevatoria de Esgoto - EEE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 44.257,77
059004005 Estagao Elevatoria de Esgoto - EEE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 61.712,78
059004006 Estacao Elevatdria de Esgoto - EEE - acima de 325 L/s ud R$ 79.696,44
059.005 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - LINHA DE
RECALQUE
059005002 Linha de Recalque - até DN 100 mm (por km) km R$ 6.000,12
059005005 Iizin?a de Recalque - acima de DN 100 mm a DN 250 mm (por km R$ 8.984,74
m
059005008 Ilzin;]a de Recalque - acima de DN 250 mm a DN 400 mm (por km R$ 10.522,12
m
059005011 Linha de Recalque - acima de DN 400 mm (por km) km R$ 12.058,90
059.006 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - INTERCEPTORES E
EMISSARIOS
059006002 Interceptor e Emissarios - até DN 200 mm (por km) km R$ 8.116,11
059006005 Interceptor e Emissarios - acima de DN 200 mm a DN 400 mm km R$ 9.976,29
(por km)
059006008 Interceptor e Emissarios - acima de DN 400 mm a DN 600 mm km R$ 12.713,35
(por km)
059006011 Interceptor e Emissarios - acima de DN 600 mm (por km) km R$ 15.385,60
059.007  PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
059007001 ETE - Fase Liquida - Elementos para Implantagdo de ETEs ud R$ 42.407,17
Modulares
059007002 ETE - Estudo de Alternativas - até 10 L/s ud R$ 12.813,98
059007003 ETE - Estudo de Alternativas - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 20.932,02
059007004 ETE - Estudo de Alternativas - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 54.802,76
059007005 ETE - Estudo de Alternativas - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 73.643,87
059007006 ETE - Estudo de Alternativas - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 85.727,55
059007007 ETE - Estudo de Alternativas - acima de 325 L/s ud R$ 97.686,46
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059007008 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - até 10 L/s ud R$ 8.212,53
059007009 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 10.409,97
059007010 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 17.713,48
059007011 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 25.171,63
059007012 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 28.615,90
059007013 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - acima de 325 L/s ud R$ 31.916,19
059007014 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - até 10 L/s ud R$ 19.345,18
059007015 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 30.328,01
059007016 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 44.476,93
059007017 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 59.466,57
059007018 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 65.831,47
059007019 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio - acima de 325 L/s ud R$ 71.316,09
059007020 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio + FQ - até 10 L/s ud R$ 25.005,08
059007021 E/TE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - 11 L/s a 30 ud R$ 39.206,20
L/s
059007022 E/TE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + FQ - 31 L/s a 60 ud R$ 57.481,61
s
059007023 E/TE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + FQ - 61 L/s a 200 ud R$ 77.404,89
s
059007024 E/TE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + FQ - 201 L/s a 325 ud R$ 85.998,64
S
059007025 E/TE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + FQ - acima de 325 ud R$ 92.452,53
S
059007026 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerdbio - até 10 L/s ud R$ 58.750,31
059007027 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerdbio - 11 L/s a ud R$ 91.386,63
30 L/s
059007028 E(')I’E/ Fase Liquida: Tratamento Anaerobio + Aerdbio - 31 L/s a ud R$ 133.665,61
s
059007029 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerdbio - 61 L/s a ud R$ 180.415,54
200 L/s
059007030 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + Aerdbio - 201 L/s a ud R$ 199.909,00
325 L/s
059007031 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + Aerébio - acima de ud R$ 214.726,81
325 L/s
059007032 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - até 10 L/s ud R$ 38.968,55
059007033 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 60.787,22
059007034 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 88.917,32
059007035 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 119.817,70
059007036 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 133.225,34
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059007037
059007038
059007039
059007040
059007041
059007042
059007043
059007044
059007045
059007046
059007047
059007048
059007049
059007050
059007051
059007052
059007053
059007054
059007055
059007056

059007057

059007058

059007059

059007060

059007061

059007062
059007063
059007064
059007065
059007066
059007067

ETE - Fase Liquida:
ETE - Fase Liquida:
ETE - Fase Liquida:
ETE - Fase Liquida:
ETE - Fase Liquida:
ETE - Fase Liquida:
ETE - Fase Liquida:

ETE - Fase Sdélida:
ETE - Fase Sdlida:
ETE - Fase Sdélida:
ETE - Fase Sdlida:
ETE - Fase Sdélida:
ETE - Fase Sdlida:
ETE - Fase Sdlida:
ETE - Fase Solida:
ETE - Fase Sdélida:
ETE - Fase Sdélida:
ETE - Fase Sdélida:
ETE - Fase Sdlida:

ETE - Fase Sdlida:
10 L/s

ETE - Fase Sdélida:
L/sa30L/s

ETE - Fase Sdlida:
L/sa 60 L/s

ETE - Fase Sdlida:
L/s a 200 L/s

ETE - Fase Sdélida:
L/sa325L/s

ETE - Fase Sdlida:
acima de 325 L/s

ETE - Fase Gasosa
ETE - Fase Gasosa
ETE - Fase Gasosa
ETE - Fase Gasosa
ETE - Fase Gasosa
ETE - Fase Gasosa

RelTabelaPrecoServico

Tratamento Aerdbio - acima de 325 L/s
Tratamento Terciario - até 10 L/s
Tratamento Terciario - 11 L/s a 30 L/s
Tratamento Terciario - 31 L/s a 60 L/s
Tratamento Terciario - 61 L/s a 200 L/s
Tratamento Terciario - 201 L/s a 325 L/s
Tratamento Terciario - acima de 325 L/s
ETL Mecanizada - até 10 L/s

ETL Mecanizada - 11 L/s a 30 L/s

ETL Mecanizada - 31 L/s a 60 L/s

ETL Mecanizada - 61 L/s a 200 L/s

ETL Mecanizada - 201 L/s a 325 L/s

ETL Mecanizada - acima de 325 L/s

ETL Leitos de Secagem - até 10 L/s

ETL Leitos de Secagem - 11 L/s a 30 L/s
ETL Leitos de Secagem - 31 L/s a 60 L/s
ETL Leitos de Secagem - 61 L/s a 200 L/s
ETL Leitos de Secagem - 201 L/s a 325 L/s
ETL Leitos de Secagem - acima de 325 L/s
Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - até

Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 11
Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 31
Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 61
Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) - 201
Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) -

: Coleta + Tratamento - até 10 L/s

: Coleta + Tratamento - 11 L/s a 30 L/s

: Coleta + Tratamento - 31 L/s a 60 L/s

: Coleta + Tratamento - 61 L/s a 200 L/s

: Coleta + Tratamento - 201 L/s a 325 L/s
: Coleta + Tratamento - acima de 325 L/s

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
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R$ 143.047,67
R$ 8.292,62
R$ 10.502,24
R$ 17.739,54
R$ 25.502,86
R$ 28.827,89
R$ 32.022,70
R$ 13.316,99
R$ 20.165,88
R$ 33.778,16
R$ 48.102,35
R$ 52.559,23
R$ 58.062,83
R$ 3.867,90
R$ 5.058,27
R$ 12.469,81
R$ 16.738,50
R$ 18.702,75
R$ 20.602,16
R$ 8.362,78

R$ 10.677,82
R$ 17.796,16
R$ 25.455,45
R$ 28.999,59
R$ 31.985,96

R$ 6.802,15
R$ 9.765,04
R$ 16.187,81
R$ 22.534,29
R$ 25.931,41
R$ 28.438,32
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059007068 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 9.413,10
até 10 L/s

059007069 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 11.323,40
11L/sa30L/s

059007070 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 24.782,63
3lL/sa60L/s

059007071 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 33.202,81
61 L/s a 200 L/s

059007072 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 37.388,11
201 L/sa 325 L/s

059007073 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento - ud R$ 41.317,22

acima de 325 L/s

059.008 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - FLUXOGRAMA DE
PROCESSO E ENGENHARIA

059008001 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE e ETL - até 10 L/s ud R$ 3.322,06

059008002 F/quograma de Processo e Engenharia - ETE e ETL - 11 L/s a 30 ud R$ 6.061,67
L/s

059008003 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 8.055,89

059008004 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 10.558,86

059008005 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 14.328,00

059008006 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETE - acima de 325 L/s ud R$ 17.985,27

059008007 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 2.426,13

059008008 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 3.180,68

059008009 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 4.296,12

059008010 Fluxograma de Processo e Engenharia - ETL - acima de 325 L/s ud R$ 5.342,63

059008011 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - 31 ud R$ 1.299,20
L/sa 60 L/s

059008012 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - 61 ud R$ 1.705,78
L/s a 200 L/s

059008013 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - 201 ud R$ 2.254,52
L/sa325L/s

059008014 Fluxograma de Processo e Engenharia - EEE ou OUTROS - ud R$ 2.814,84

acima de 325 L/s
059.009 PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - PLANO DE

OPERAGAO
059009001 Plano de Operagédo - ETE e ETL - até 10 L/s ud R$ 6.017,51
059009002 Plano de Operagédo - ETE e ETL - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 9.875,31
059009003 Plano de Operagéo - ETE - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 20.573,93
059009004 Plano de Operagéo - ETE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 27.311,52
059009005 Plano de Operagéo - ETE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 35.137,54
059009006 Plano de Operagéao - ETE - acima de 325 L/s ud R$ 43.335,10
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059009007 Plano de Operagéo - ETL -31L/sa 60 L/s ud R$ 6.020,80
059009008 Plano de Operagéo - ETL - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 8.015,29
059009009 Plano de Operagao - ETL - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 10.353,29
059009010 Plano de Operagéo - ETL - acima de 325 L/s ud R$ 12.661,87
059009011 Plano de Operagéo - EEE ou OUTROS - 31 L/s a 60 L/s ud R$ 3.111,16
059009012 Plano de Operagéo - EEE ou OUTROS - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 4.155,06
059009013 Plano de Operagéo - EEE ou OUTROS - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 5.366,59
059009014 Plano de Operagéo - EEE ou OUTROS - acima de 325 L/s ud R$ 6.526,24
059.010  PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - PLANO DE
EXECUGCAO DE OBRA
059010001 Plano de Execugéo de Obra - ETE e ETL - até 10 L/s ud R$ 6.017,51
059010002 Plano de Execugéo de Obra- ETE e ETL - 11 L/s a 30 L/s ud R$ 9.875,31
059010003 Plano de Execugédo de Obra-ETE - 31 L/sa60L/s ud R$ 20.573,93
059010004 Plano de Execugéo de Obra - ETE - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 27.311,52
059010005 Plano de Execugéo de Obra - ETE - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 35.137,54
059010006 Plano de Execugao de Obra - ETE - acima de 325 L/s ud R$ 43.335,10
059010007 Plano de Execugao de Obra-ETL-31L/sa 60 L/s ud R$ 6.020,80
059010008 Plano de Execugao de Obra - ETL - 61 L/s a 200 L/s ud R$ 8.015,29
059010009 Plano de Execugéo de Obra - ETL - 201 L/s a 325 L/s ud R$ 10.353,29
059010010 Plano de Execugéo de Obra - ETL - acima de 325 L/s ud R$ 12.661,87
059010011 Plano de Execugéo de Obra - EEE ou OUTROS - 31 L/sa 60 L/s ud R$ 3.111,16
059010012 E/Iano de Execucgao de Obra - EEE ou OUTROS - 61 L/s a 200 ud R$ 4.155,06
S
059010013 E/Iano de Execucgao de Obra - EEE ou OUTROS - 201 L/s a 325 ud R$ 5.366,59
s
059010014 P/Iano de Execugao de Obra - EEE ou OUTROS - acima de 325 ud R$ 6.526,24
L/s
059.011  PROJETO BASICO HIDRAULICO SES - ESTUDOS
HIDROLOGICOS
059011001 Estudo Hidrolégico para Avaliagéo de Disponibilidade Hidrica ud R$ 7.434,08
para Diluicdo de Efluentes - até 2.500 ligagdes
059011002 Estudo Hidrolégico para Avaliacéo de Disponibilidade Hidrica ud R$ 10.861,22
para Diluicdo de Efluentes - 2.501 a 5.000 ligagbes
059011003 Estudo Hidrolégico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica ud R$ 19.783,98
para Diluicdo de Efluentes - 5.001 a 10.000 ligagdes
059011004 Estudo Hidrolégico para Avaliagao de Disponibilidade Hidrica ud R$ 24.437,57
para Diluicdo de Efluentes - 10.001 a 62.500 ligagbes
059011005 Estudo Hidrolégico para Avaliagéo de Disponibilidade Hidrica ud R$ 32.804,94
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para Diluicdo de Efluentes - acima de 62.500 ligacdes
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060 ANTEPROJETO ESTRUTURAL
060.001 ANTEPROJETO ESTRUTURAL — RESERVATORIOS i
APOIADOS OU ENTERRADOS COM APENAS UMA CELULA
OU TANQUE DE CONTENGAO OU CAIXA DIVISORA DE
FLUXO OU ELEVATORIA DE RECIRCULACAO OU
ELEVATORIA DE CARGA - COM _
PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
060001001 Com volume util até 30 m?® ud R$ 1.265,91
060001002 Com volume util entre 31 m® e 75 m3 ud R$ 2.273,41
060001003 Com volume util entre 76 m® e 225 m? ud R$ 4.499,72
060001004 Com volume util entre 226 m®* e 600 m? ud R$ 9.015,36
060001005 Com volume util entre 601 m®* e 1.800 m? ud R$ 15.046,31
060001006 Com volume util entre 1.801 m® e 5.000 m? ud R$ 21.819,48
060001007 Com volume util entre 5.001 m®* e 10.000 m3 ud R$ 28.576,88
060001008 Com volume util entre 10.001 m® e 15.000 m3 ud R$ 34.650,59
060.002 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - RESERVATORIOS OU
CAMARAS DE CONTATO APOIADOS OU ENTERRADOS
COM DUAS OU MAIS CELULAS - COM
PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
060002001 Com volume util até 30 m® ud R$ 2.321,96
060002002 Com volume util entre 31 m®* e 75 m? ud R$ 3.061,24
060002003 Com volume util entre 76 m® e 225 m3 ud R$ 5.554,02
060002004 Com volume util entre 226 m®* e 600 m?® ud R$ 10.068,89
060002005 Com volume util entre 601 m®* e 1.800 m? ud R$ 17.317,40
060002006 Com volume util entre 1.801 m® e 5.000 m3 ud R$ 25.384,34
060002007 Com volume util entre 5.001 m® e 10.000 m? ud R$ 32.965,68
060002008 Com volume util entre 10.001 m® e 15.000 m? ud R$ 39.962,33
060.003 ANTEPROJETO ESTRUTURAL — REATORES TIPO UASB ou
RALF - COM PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
060003001 Com vazodes médias até 7,5 L/s ou volume util até 250 m? ud R$ 11.245,26
060003002 Com vazdes médias entre 7,6 e 25,0 L/s ou volume util entre 251 ud R$ 17.409,77
e 750 m?
060003003 Com vazdes médias entre 25,1 e 40,0 L/s ou volume util entre ud R$ 23.986,38
751 e 1.200 m®
060003004 Com vazdes médias entre 40,1 e 60,0 L/s ou volume util entre ud R$ 27.897,55
1.201 e 1.800 m®
060003005 Com vazodes médias entre 60,1 e 80,0 L/s ou volume util entre ud R$ 31.303,71
1.801 e 2.400 m®
060003006 Com vazdes médias entre 80,1 L/s e 100,0 L/s ou volume util ud R$ 34.253,77
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060.004

060004001
060004002
060004003
060004004
060004005
060004006
060004007
060.005

060005001
060005002
060005003
060005004
060.006

060006001
060006002
060006003
060006004
060.007

060007001
060007002
060007003

060007004
060.008

060008001
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ANTEPROJETO ESTRUTURAL - FILTROS,
DECANTADORES, FLOCULADOR, ADENSADORES,
CLARIFICADORES, FLOTADORES, TANQUES DE
EQUALIZAGAO, TANQUES DE HOMOGEINIZAGAO,
TANQUES DE AERAGAO, DIGESTORES, DESARENADOR -
COM PROTEGCAO/IMPERMEABILIZAGAO

Com volume util até 75 m?

Com volume util entre 76 m*® e 225 m?

Com volume util entre 226 m* e 600 m?

Com volume util entre 601 m® e 1.800 m?
Com volume util entre 1.801 m*® e 5.000 m?
Com volume util entre 5.001 m*®* e 10.000 m?
Com volume util entre 10.001 m*® e 15.000 m?

ANTEPROJETO ESTRUTURAL - ESTAQAO ELEVATORIA DE
ESGOTO SEM RESERVATORIO DE ACUMULO - COM
PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO

Compacta (pré-fabricada)

Vazbes maximas até 5,0 L/s

Vazdes maximas entre 5,1 L/s e 100,0 L/s
Vazbes maximas acima de 100,1 L/s

ANTEPROJETO ESTRUTURAL - ESTAGAO ELEVATORIA DE
ESGOTO COM RESERVATORIO DE ACUMULO - COM
PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO

Compacta (pré-fabricada)

Vazbes maximas até 5,0 L/s

Vazbes maximas entre 5,1 L/s e 100,0 L/s
Vazbes maximas acima de 100,1 L/s

ANTEPROJETO ESTRUTURAL - BASES DE APOIO
(BOMBAS, GERADOR, ETA S, ETE S, RESERVATORIOS,
EQUIPAMENTOS EM GERAL)

Unidades construtivas com area em planta até 50 m?
Unidades construtivas com area em planta de 51 m? até 200 m?

Unidades construtivas com area em planta de 201 m? até 1.000
m2
Unidades construtivas com area em planta acima de 1.001 m?

ANTEPROJETO ESTRUTURAL - BLOCOS DE ANCORAGEM
E APOIO (NAO PADRONIZADOS)

Blocos

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud

ud

ud
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R$ 3.252,20
R$ 5.602,84
R$ 9.700,76
R$ 17.394,24
R$ 24.944,04
R$ 32.328,74
R$ 39.850,69

R$ 2.356,58
R$ 4.502,53
R$ 9.057,54
R$ 13.583,62

R$ 2.464,54
R$ 7.015,68
R$ 12.585,68
R$ 17.596,99

R$ 1.306,78
R$ 2.247,19
R$ 3.388,03

R$ 4.472,53

R$ 264,32
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060.009 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - PROJETOS CAIXAS EM

GERAL (DISSIPADORA, DESCARGA, VALVULA,

MACROMEDIDOR, LANCAMENTO, CALHA PARSHALL)
060009001 Caixas em geral com volume util até 30 m? ud R$ 511,94
060.010 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - BARRAGEM GRAVIDADE,

INCLUINDO ESTRUTURAS ANEXAS (PASSARELA,

COMPORTAS E DEMAIS)
060010001 Barragem em concreto com altura até 2,0 m ud R$ 2.237,24
060010002 Barragem em concreto com altura entre 2,1 m até 4,0 m ud R$ 3.433,14
060.011 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - EDIFICAGOES: CASAS

(QUIMICA, OPERADOR, COMPRESSORES, PREPARO DE

POLIMERO) GUARITA, LAB., ADM., ELEVAT. (DE AGUA

BRUTA, DE AGUA TRATADA), PATIO DE CURA, LEITO DE

SECAGEM, EST. TRAT. LODO E DEMAIS EDIFICACAO.
060011001 Unidades construtivas com area até 100 m? ud R$ 1.350,59
060011002 Unidades construtivas com area de 101 m? até 300 m? ud R$ 2.361,84
060011003 Unidades construtivas com area de 301 m? até 500 m? ud R$ 3.374,76
060011004 Unidades construtivas com area de 501 m? até 1.000 m? ud R$ 5.440,95
060011005 Unidades construtivas com area de 1.001 m? até 2.000 m? ud R$ 12.018,78
060011006 Unidades construtivas com area de 2.001 m? até 3.000 m? ud R$ 19.577,79
060011007 Unidades construtivas com area de 3.001 m? até 4.000 m? ud R$ 26.891,57
060011008 Unidades construtivas com area de 4.001 m? até 5.000 m? ud R$ 34.769,68
060.012 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - ETA MODULO DE

TRATAMENTO: CANAL DE ENTRADA, FLOCULADOR,

DECANTADOR, FILTRO, CAMARA DE CONTATO E DEMAIS

ESTRUTURAS ANEXAS
060012001 Com volume util até 75 m3 ud R$ 3.268,74
060012002 Com volume util entre 76 m® e 225 m? ud R$ 6.949,43
060012003 Com volume util entre 226 m® e 600 m? ud R$ 13.141,99
060012004 Com volume util entre 601 m® e 1.800 m?® ud R$ 23.115,52
060012005 Com volume util entre 1.801 m® e 5.000 m? ud R$ 32.643,79
060012006 Com volume util entre 5.001 m® e 10.000 m? ud R$ 42.414,14
060012007 Com volume util entre 10.001 m® e 15.000 m? ud R$ 50.749,75
060.013 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - TRAVESSIAS
060013001 Travessia aérea em estrutura autoportante em arco - somente ud R$ 1.124,88

blocos de ancoragem
060013002 Travessia aérea com tubulagado apoida em pilares de concreto ud R$ 1.124,88

com vao até 20,0 m
060013003 Travessia aérea com tubulagdo apoida em pilares de concreto ud R$ 2.262,11

com vao entre 20,1 m e 40,0 m
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060013004 Travessia aérea com tubulagao apoida em pilares de concreto ud R$ 3.177,68

com vao entre 40,1 m e 60,0 m
060013005 Travessia aérea em estrutura metélica trelicada ou autoportante ud R$ 4.405,74

€ apoios em concreto com vao até 20,0 m
060013006 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante ud R$ 6.880,40

€ apoios em concreto com vao entre 20,1 m e 40,0 m
060013007 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante ud R$ 9.041,18

€ apoios em concreto com vao entre 40,1 m e 60,0 m
060.014 ANTEPROJETO ESTRUTURAL - CASOS ESPECIAIS -

situacoes que nao se enquadram em nenhum dos itens

anteriores
060014001 Prancha A3 - estruturas de concreto ud R$ 339,97
060014002 Prancha A2 - estruturas de concreto ud R$ 633,48
060014003 Prancha Al - estruturas de concreto ud R$ 1.229,56
060014004 Prancha AO - estruturas de concreto ud R$ 1.668,22
060014005 Prancha A3 - estruturas de metalicas ud R$ 526,02
060014006 Prancha A2 - estruturas de metalicas ud R$ 1.283,63
060014007 Prancha A1 - estruturas de metalicas ud R$ 2.300,82
060014008 Prancha A0 - estruturas de metalicas ud R$ 2.996,99
061 PROJETO BASICO ESTRUTURAL
061.001 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - RESERVAT()RIO$

APOIADOS OU ENTERRADOS COM APENAS UMA CELULA

OU TANQUE DE CONTENGCAO OU CAIXA DIVISORA DE

FLUXO OU ELEVATORIA DE RECIRCULACAO OU

ELEVATORIA DE CARGA - COM _

PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
061001001 Com volume util até 30 m?® ud R$ 2.301,46
061001002 Com volume util de 31 a 75 m? ud R$ 4.469,57
061001003 Com volume util de 76 a 225 m® ud R$ 9.132,33
061001004 Com volume util de 226 a 600 m?® ud R$ 17.812,18
061001005 Com volume util de 601 a 1.800 m? ud R$ 30.496,71
061001006 Com volume util de 1.801 a 5.000 m? ud R$ 43.680,49
061001007 Com volume util de 5.001 a 10.000 m? ud R$ 56.673,84
061001008 Com volume util de 10.001 a 15.000 m? ud R$ 69.795,35
061.002 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - RESERVATORIOS OU

CAMARAS DE CONTATO APOIADOS OU ENTERRADOS

COM DUAS OU MAIS CELULAS - COM

PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
061002001 Com volume util até 30 m?® ud R$ 4.586,52
061002002 Com volume util de 31 a 75 m? ud R$ 6.475,42
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061002003 Com volume util de 76 a 225 m® ud R$ 10.944,45
061002004 Com volume util de 226 a 600 m?® ud R$ 19.656,55
061002005 Com volume util de 601 a 1.800 m? ud R$ 34.660,01
061002006 Com volume util de 1.801 a 5.000 m® ud R$ 49.950,68
061002007 Com volume util de 5.001 a 10.000 m?3 ud R$ 65.137,40
061002008 Com volume util de 10.001 a 15.000 m? ud R$ 80.650,41
061.003 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - REATORES TIPO UASB
ou RALF - COM PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
061003001 Com vazdes médias até 7,5 L/s ou volume util até 250 m? ud R$ 22.481,39
061003002 Com vazdes médias de 7,6 a 25,0 L/s ou volume util de 251 a ud R$ 34.934,80
750 m3
061003003 Com vazdes médias de 25,1 a 40,0 L/s ou volume util de 751 a ud R$ 48.136,36
1.200 m?®
061003004 Com vazodes médias de 40,1 a 60,0 L/s ou volume util de 1.201 a ud R$ 56.507,42
1.800 m?3
061003005 Com vazdes médias de 60,1 a 80,0 L/s ou volume util de 1.801 a ud R$ 62.870,92
2.400 m3
061003006 Com vazdes médias de 80,1 a 100,0 L/s ou volume util de 2.401 ud R$ 68.392,65
a 3.600 m®
061.004 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - FILTROS,
DECANTADORES, FLOCULADOR, ADENSADORES,
CLARIFICADORES, FLOTADORES, TANQUES DE
EQUALIZACAO, TANQUES DE HOMOGEINIZACAO,
TANQUES DE AERACAO, DIGESTORES, DESARENADOR -
COM PROTEGCAO/IMPERMEABILIZACAO
061004001 Com volume util até 75 m® ud R$ 6.785,50
061004002 Com volume util de 76 a 225 m? ud R$ 10.970,62
061004003 Com volume util de 226 a 600 m? ud R$ 19.744,45
061004004 Com volume util de 601 a 1.800 m?3 ud R$ 34.835,01
061004005 Com volume util de 1.801 a 5.000 m? ud R$ 49.967,93
061004006 Com volume util de 5.001 a 10.000 m? ud R$ 65.215,32
061004007 Com volume util de 10.001 a 15.000 m?® ud R$ 80.644,00
061.005 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - ESTA(;AO ELEVATORIA
DE ESGOTO SEM RESERVATORIO DE ACUMULO - COM
PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
061005001 Compacta (pré-fabricada) ud R$ 4.594,75
061005002 Vazdes maximas até 5,0 L/s ud R$ 9.080,92
061005003 Vazdes maximas de 5,1 a 100,0 L/s ud R$ 17.612,61
061005004 Vazdes maximas acima de 100,1 L/s ud R$ 26.549,83
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061.006 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - ESTA(;AO ELEVATORIA

DE ESGOTO COM RESERVATORIO DE ACUMULO - COM

PROTECAO/IMPERMEABILIZACAO
061006001 Compacta (pré-fabricada) ud R$ 4.720,79
061006002 Vazdes maximas até 5,0 L/s ud R$ 13.742,90
061006003 Vazdes maximas de 5,1 a 100,0 L/s ud R$ 26.831,19
061006004 Vazdes maximas acima de 100,1 L/s ud R$ 35.567,83
061.007 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BASES DE APOIO

(BOMBAS, GERADOR, ETA, ETE, RESERVATORIOS,

EQUIPAMENTOS EM GERAL)
061007001 Unidade construtivas com area em planta até 50 m? ud R$ 2.370,80
061007002 Unidade construtivas com area em planta de 51 a 200 m? ud R$ 4.699,15
061007003 Unidade construtivas com area em planta de 201 a 1.000 m? ud R$ 6.732,68
061007004 Unidade construtivas com area em planta acima de 1.001 m? ud R$ 9.313,38
061.008 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BLOCOS DE

ANCORAGEM E APOIO (NAO PADRONIZADOS)
061008001 Blocos ud R$ 447,03
061.009 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - PROJETOS CAIXAS EM

GERAL (DISSIPADORA, DESCARGA, VALVULA,

MACROMEDIDOR, LANGAMENTO, CALHA PARSHALL)
061009001 Caixas em geral com volume util até 30 m? ud R$ 845,54
061.010 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BARRAGEM

GRAVIDADE, INCLUINDO ESTRUTURAS ANEXAS

(PASSARELA, COMPORTAS E DEMAIS)
061010001 Barragem em concreto com altura até 2,0 m ud R$ 4.727,51
061010002 Barragem em concreto com alturade 2,1a 4,0 m ud R$ 6.744,47
061.011 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - EDIFICAGOES: CASAS

(QUIMICA, OPERADOR, COMPRESSORES, PREPARO DE

POLIMERO) GUARITA, LAB., ADM., ELEVAT. (DE AGUA

BRUTA, DE AGUA TRATADA), PATIO DE CURA, LEITO DE

SECAGEM, EST. TRAT. LODO E DEMAIS EDIFICAGCOES
061011001 Unidades construtivas com area de até 100 m? ud R$ 2.369,92
061011002 Unidades construtivas com area de 101 m? até 300 m? ud R$ 4.614,01
061011003 Unidades construtivas com area de 301 m? até 500 m? ud R$ 6.688,86
061011004 Unidades construtivas com area de 501 m? até 1.000 m? ud R$ 10.825,06
061011005 Unidades construtivas com area de 1.001 m? até 2.000 m? ud R$ 23.738,82
061011006 Unidades construtivas com area de 2.001 m? até 3.000 m2 ud R$ 39.061,27
061011007 Unidades construtivas com area de 3.001 m? até 4.000 m? ud R$ 54.532,56
061011008 Unidades construtivas com area de 4.001 m? até 5.000 m? ud R$ 69.575,90
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061.012 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - ETA MODULO DE
TRATAMENTO: CANAL DE ENTRADA, FLOCULADOR,
DECANTADOR, FILTRO, CAMARA DE CONTATO E DEMAIS
ESTRUTURAS ANEXAS
061012001 Com volume util até 75 m? ud R$ 6.798,49
061012002 Com volume util de 76 a 225 m?® ud R$ 13.559,30
061012003 Com volume util de 226 a 600 m? ud R$ 26.370,10
061012004 Com volume util de 601 a 1.800 m? ud R$ 46.387,18
061012005 Com volume util de 1.801 a 5.000 m? ud R$ 65.744,37
061012006 Com volume util de 5.001 a 10.000 m? ud R$ 84.566,52
061012007 Com volume util de 10.001 a 15.000 m? ud R$ 104.301,53
061.013 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - TRAVESSIAS
061013001 Travessia aérea em estrutura autoportante em arco - somente ud R$ 2.328,93
blocos de ancoragem
061013002 Travessia aérea com tubulagdo apoida em pilares de concreto ud R$ 2.328,93
com vao até 20,0 m
061013003 Travessia aérea com tubulagédo apoida em pilares de concreto ud R$ 4.671,67
com véao entre 20,1 me 40,0 m
061013004 Travessia aérea com tubulagdo apoida em pilares de concreto ud R$ 6.571,52
com véo entre 40,1 m e 60,0 m
061013005 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante ud R$ 9.004,44
€ apoios em concreto com vao até 20,0 m
061013006 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante ud R$ 13.377,45
€ apoios em concreto com vao entre 20,1 m e 40,0 m
061013007 Travessia aérea em estrutura metalica trelicada ou autoportante ud R$ 17.820,35
€ apoios em concreto com vao entre 40,1 m e 60,0 m
061.014 PROJETO BASICO ESTRUTURAL - CASOS ESPECIAIS -
situagoes que ndao se enquadram em nenhum dos itens
anteriores
061014001 Prancha A3 - estruturas de concreto ud R$ 453,16
061014002 Prancha A2 - estruturas de concreto ud R$ 1.157,21
061014003 Prancha Al - estruturas de concreto ud R$ 2.377,26
061014004 Prancha AO - estruturas de concreto ud R$ 3.094,02
061014005 Prancha A3 - estruturas de metalicas ud R$ 828,94
061014006 Prancha A2 - estruturas de metalicas ud R$ 2.335,19
061014007 Prancha A1 - estruturas de metalicas ud R$ 4.660,11
061014008 Prancha AO - estruturas de metalicas ud R$ 6.201,53
062 ANTEPROJETO GEOTECNICO
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062.001 ANTEPROJETO GEOTECNICO PARA CAIXAS EM GERAL,
BLOCOS E DISSIPADORES - Caixas em geral , blocos,
dissipadores com embutimento inferior a 2,00 m.

062001001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 2.903,06

062001002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 286,22
Embutimento inferior a 2,00 m

062.002 ANTEPROJETO GEOTECNICO OU DESMONTE DE ROCHA
PARA UNIDADES DE SAA, SES E EDIFICACOES

062002001 Concepgéao do projeto geotécnico sem pavimentagao ud R$ 5.928,80

062002002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 286,22
Embutimento inferior a 2,00 m

062002003 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, apoiadas ud R$ 327,10
ou com embutimento até 2,00 m

062002004 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 613,32
embutimento de 2,00 a 4,00 m

062002005 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 776,89
embutimento acima de 4,00 m

062002006 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, ud R$ 756,43
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

062002007 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 1.001,74
embutimento de 2,00 a 4,00 m

062002008 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 1.431,07
embutimento acima de 4,00 m

062002009 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 1.124,40
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

062002010 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 1.553,73
com embutimento de 2,00 a 4,00 m

062002011 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 2.003,49
com embutimento acima de 4,00 m

062.003 ANTEPROJETO GEOTECNICO PARA PROTEGAO /
CONTENCAO DE MARGENS E BARRAGENS,
RECUPERACAO DE TALUDES

062003001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 5.928,80

062003002 Protegdo de margem ou recuperacao de taludes - segao de ud R$ 327,10
analise com altura inferior a 2,00 m

062003003 Proteg¢édo de margem ou recuperacgao de taludes - segdo de ud R$ 613,32
analise com altura de 2,01 a 4,00 m

062003004 Protecao de margem ou recuperagao de taludes - seg¢ao de ud R$ 776,89
analise com altura acima de 4,01 m

062003005 Protegdo de Margem e Barragem - seg¢éo de analise com altura ud R$ 756,43
inferior a 2,00 m

062003006 Protegdo de Margem e Barragem - seg¢éo de analise com altura ud R$ 1.001,74
de 2,01 a 4,00 m

062003007 Protegcao de Margem e Barragem - se¢ao de analise com altura ud R$ 1.431,07

acima de 4,01 m
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062.004 ANTEPROJETO VIAS INTERNAS (Nao esta incluso custos
de ensaios)

062004001 Concepgao do projeto ud R$ 4.211,53

062004002 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel em ud R$ 551,98
CBUQ

062004003 Dimensionamento e detalhamento do pavimento rigido de ud R$ 551,98
concreto

062004004 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel com ud R$ 551,98
base de solo cimento

062004005 Dimensionamento e detalhamento do pavimento de paver ud R$ 551,98

062.005 ANTEPROJETO VIAS EXTERNAS (Néo esta incluso custos
de ensaios)

062005001 Anteprojeto de pavimentagéo para acessos externos - sem km R$9.710,83
aprovagao

063 PROJETO BASICO GEOTECNICO

063.001 Anteprojeto de pavimentagao para acessos externos - sem
aprovagao

063001001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 2.903,06

063001002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 408,87
Embutimento inferior a 2,00 m

063.002 PROJETO BASICO GEOTECNICO OU DESMONTE DE
ROCHA PARA UNIDADES DE SAA, SES E EDIFICACOES

063002001 Concepgao do projeto geotécnico sem pavimentagao ud R$ 5.928,80

063002002 Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores. ud R$ 408,87
Embutimento inferior a 2,00 m

063002003 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, apoiadas ud R$ 1.492,36
ou com embutimento até 2,00 m

063002004 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 2.371,50
embutimento de 2,00 a 4,00 m

063002005 Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com ud R$ 3.168,82
embutimento acima de 4,00 m

063002006 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, ud R$ 3.066,60
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

063002007 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 4.824,78
embutimento de 2,00 a 4,00 m

063002008 Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com ud R$ 6.276,28
embutimento acima de 4,00 m

063002009 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 4.620,33
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

063002010 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 7.237,17
com embutimento de 2,00 a 4,00 m

063002011 Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?, ud R$ 9.445,11
com embutimento acima de 4,00 m
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063.003  PROJETO BASICO GEOTECNICO PARA PROTEGAO /
CONTENCAO DE MARGENS E BARRAGENS,
RECUPERAGCAO DE TALUDES

063003001 Concepgao do projeto geotécnico ud R$ 5.928,80

063003002 Protecdo de margem ou recuperagao de taludes - segao de ud R$ 1.492,36
analise com altura inferior a 2,00 m

063003003 Protegdo de margem ou recuperacgao de taludes - segdo de ud R$ 2.371,50
analise com altura de 2,01 a 4,00 m

063003004 Protecdo de margem ou recuperacao de taludes - secao de ud R$ 3.168,82
analise com altura acima de 4,01 m

063003005 Protegdo de Margem e Barragem - seg¢éo de analise com altura ud R$ 3.066,60
inferior a 2,00 m

063003006 Protegdo de Margem e Barragem - seg¢do de analise com altura ud R$ 4.824,78
de 2,01 a 4,00 m

063003007 Protegao de Margem e Barragem - se¢ao de analise com altura ud R$ 6.276,28
acimade 4,01 m

063.004 PROJETO BASICO GEOTECNICO - VIAS INTERNAS (N3o
esta incluso custos de ensaios)

063004001 Concepgao do projeto ud R$ 4.211,53

063004002 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel em ud R$ 1.921,72
CBUQ

063004003 Dimensionamento e detalhamento do pavimento rigido de ud R$ 1.921,72
concreto

063004004 Dimensionamento e detalhamento do pavimento flexivel com ud R$ 1.921,72
base de solo cimento

063004005 Dimensionamento e detalhamento do pavimento de paver ud R$ 1.921,72

063.005 PROJETO BASICO GEOTECNICO - VIAS EXTERNAS (N3o
esta incluso custos de ensaios)

063005001 Projeto de pavimentagéo para acessos externos - sem km R$ 42.524,80
aprovacao junto a orgdos como DNIT, DER E PREFEITURAS

063005002 Projeto de pavimentagéo para acessos externos - com km R$ 51.029,68
aprovacao junto a orgdos como DNIT, DER E PREFEITURAS

063005003 Projeto da concordancia do acesso externos - com aprovagao ud R$ 51.029,68
junto a orgados como DNIT, DER E PREFEITURAS

064 PROJETO BASICO MECANICO

064.001 CAPTAGAO - SAA

064001001 Ar comprimido ud R$ 5.290,13

064001002 Ventilagdo Forcada e Exaustor ud R$ 840,12

064001003 Gradeamento mecanizado e Remocgao de sélidos ud R$ 2.325,36

064001004 Desarenador ud R$ 1.333,29

064001005 Elevatéria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 2.155,25
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064001006 Sistema de movimentacao de carga (Cagambas, Troller's, ud R$ 1.662,08
Monovias e Pontes Rolantes, Trilhos e Guinchos)
064001007 Acustica ud R$ 2.493,02
064001008 Sistema de Comportas ud R$ 3.813,87
064001009 Sistema de Protegédo Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.325,36
064001010 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51
064001011 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.500,96
064001012 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.126,79
064001013 Estruturas Metalicas ud R$ 1.996,57
064001014 Travessias Aéreas ud R$ 1.996,57
064.002  ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA - SAA
064002001 Ar comprimido ud R$ 5.290,13
064002002 Ventilagao Forgada e Exaustor ud R$ 840,12
064002003 Elevatéria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 2.155,25
064002004 Sistema de Protegéo de transientes (RHO) ud R$ 1.662,08
064002005 Sistema de movimentagao de carga (Cagambas, Troller's, ud R$ 1.662,08
Monovias e Pontes Rolantes, Trilhos e Guinchos)
064002006 Acustica ud R$ 2.493,02
064002007 Sistema de Comportas ud R$ 3.813,87
064002008 Sistema de Protecédo Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.325,36
064002009 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51
064002010 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.126,79
064002011 Estruturas Metalicas ud R$ 1.996,57
064002012 Eficiéncia Energética ud R$ 1.168,90
064.003  ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA - SAA
064003001 Ar comprimido ud R$ 5.290,13
064003002 Aeracgao ud R$ 3.640,50
064003003 Reservatorios (metalicos e de fibras de vidro ou ago vitrificado) - ud R$ 1.662,08
Reservagao de rede
064003004 Ar Respiravel ud R$ 6.610,98
064003005 Ar Condicionado ud R$ 2.821,81
064003006 Ventilagao Forgada e Exaustor ud R$ 840,12
064003007 Gradeamento mecanizado e Remogéao de solidos ud R$ 2.325,36
064003008 Sistema de entrada ? Calha Parshall ud R$ 346,94
064003009 Estacao de Tratamento de Lodo Mecanizado ETL ud R$ 8.416,85
064003010 Estacao de Tratamento de Lodo ? Lagoa ud R$ 675,72
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064003011 Floculador mecanico ud R$ 675,72
064003012 Decantadores ud R$ 843,39
064003013 Elevatéria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 2.155,25
064003014 Sistema de movimentagéo de carga (Cagambas, Troller's, ud R$ 1.662,08
Monovias e Pontes Rolantes, Trilhos e Guinchos)
064003015 Agua Potavel para o processo ud R$ 843,39
064003016 Acustica ud R$ 2.493,02
064003017 Sistema de Comportas ud R$ 3.813,87
064003018 Sistema de Proteg¢édo Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.325,36
064003019 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51
064003020 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.500,96
064003021 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.126,79
064003022 Estruturas Metalicas ud R$ 1.996,57
064003023 Reservatdrios (metalicos e de fibras de vidro) - processo ud R$ 1.004,51
064003024 Eficiéncia Energética ud R$ 1.168,90
064.004 BOOSTER - SAA
064004001 Ventilagao Forgada e Exaustor ud R$ 840,12
064004002 Elevatéria ? Barrilete, Suportes e Bombas ud R$ 2.155,25
064004003 Acustica ud R$ 2.493,02
064004004 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51
064004005 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.126,79
064004006 Booster ud R$ 1.996,57
064004007 Eficiéncia Energética ud R$ 1.168,90
064.005 POCO / CAPTAGAO AGUA POTAVEL - SAA
064005001 Ventilagao Forgada e Exaustor ud R$ 840,12
064005002 Elevatéria ? Barrilete, Suportes e Bombas ud R$ 2.155,25
064005003 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.126,79
064005004 Sistema de movimentagao de carga (Cagambas, Troller's, ud R$ 1.662,08
Monovias e Pontes Rolantes, Trilhos e Guinchos)
064005005 Acustica ud R$ 2.493,02
064005006 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51
064005007 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.500,96
064005008 Eficiéncia Energética ud R$ 1.168,90
064005009 Reservatorios (metalicos e de fibras de vidro ou ago vitrificado) - ud R$ 1.662,08
Reservagao de rede
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064.006 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - SES
064006001 Ventilagao Forgada e Exaustor ud R$ 840,12
064006002 Gradeamento mecanizado e Remocao de sélidos ud R$ 2.160,97
064006003 Desarenador e Calha Parshall ud R$ 1.833,87
064006004 Elevatéria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 1.662,08
064006005 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.470,46
064006006 Sistema de movimentacao de carga (Cagambas, Troller's, ud R$ 1.990,86
Monovias e Pontes Rolantes, Trilhos e Guinchos)
064006007 Agua Potavel para o processo ud R$ 840,12
064006008 Acustica ud R$ 3.481,82
064006009 Sistema de Comportas ud R$ 4.139,39
064006010 Sistema de Protegédo Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.489,75
064006011 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51
064006012 Estruturas Metalicas ud R$ 2.160,97
064006013 Eficiéncia Energética ud R$ 1.333,29
064.007 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SES
064007001 Ar Comprimido ud R$ 5.290,13
064007002 Aeragao ud R$ 3.640,50
064007003 Ar Respiravel ud R$ 4.468,17
064007004 Ar Condicionado ud R$ 2.818,54
064007005 Ventilagdo Forgada e Exaustor ud R$ 840,12
064007006 Gradeamento mecanizado e Remogéao de solidos ud R$ 2.164,24
064007007 Desarenador e Calha Parshall ud R$ 1.832,18
064007008 Estacdo de Tratamento de Lodo Mecanizado ? ETL ud R$ 10.885,18
064007009 Estacao de Tratamento de Lodo Manual ud R$ 675,72
064007010 Secagem Térmica de Lodo ud R$ 10.726,50
064007011 Decantadores ud R$ 675,72
064007012 Sistema de Biogas ud R$ 3.974,99
064007013 Filtro Bioldgico ud R$ 2.654,14
064007014 Elevatéria - Barrilete, suportes e bombas ud R$ 1.662,08
064007015 Eletro-Pneumatica ud R$ 6.452,30
064007016 Sistema Reator Anaerébio (Vertedouros, Suportes de tubulagéo ud R$ 1.996,57
e Instalagido de lonas)
064007017 Sistema de movimentagéo de carga (Cagambas, Troller's, ud R$ 1.990,86
Monovias e Pontes Rolantes, Trilhos e Guinchos)
064007018 Agua Potavel para o processo ud R$ 840,12
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064007019 Acustica ud R$ 3.485,09

064007020 Agua de Reuso para o processo ud R$ 3.485,09

064007021 Sistema de Comportas ud R$ 4.139,39

064007022 Sistema de Protegédo Anti-queda, Escada e Ancoragem ud R$ 2.489,75

064007023 Sistema de Tampas e Grades de Piso ud R$ 1.004,51

064007024 Produtos Quimicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) ud R$ 1.497,69

064007025 Estruturas Metalicas ud R$ 2.160,97

064007026 Eficiéncia Energética ud R$ 1.333,29

064007027 Reservatérios (metalicos e de fibras de vidro ou aco vitrificado) ud R$ 1.172,17

065 ANTEPROJETO ELETRICO E/OU AUTOMAGAO

065.001 SERVICOS COMUNS - ANTEPROJETO

065001001 Topologia Geral de Comunicagao ud R$ 1.647,95

065001002 Projeto de Comunicagéo ud R$ 3.627,28

065001003 Projeto de CCO ud R$ 6.611,94

065001004 Entrada de Servigo em Baixa Tensao ud R$ 721,14

065001005 Entrada de Servigo em Posto de Transformagao ud R$ 1.947,91

065001006 Entrada de Servigco em Subestacao ud R$ 8.182,58

065001007 Estudo de Protegéo, seletividade e coordenagao entre protegoes ud R$ 3.845,40
de Média Tenséao para Subestagdes e Equipamentos.

065001008 Elaboracao de Anteprojeto de Protecédo de Descargas ud R$ 2.669,46
Atmosféricas - Tipo A

065001009 Elaboragao de Anteprojeto de Protecdo de Descargas ud R$ 8.768,51
Atmosféricas - Tipo B

065001010 Elaboragéo de Anteprojeto de Protecédo de Descargas ud R$ 13.366,63
Atmosféricas - Tipo C

065001011 Elaborag¢ao de Anteprojeto de Protecdo de Descargas ud R$ 21.254,44
Atmosféricas - Tipo D

065001012 Levantamento de Custo estimado de obra extensao de rede de ud R$ 2.126,17
energia elétrica junto a concessionaria

065.002 SAA NOVO - ANTEPROJETO

065002001 Areas Remotas ud R$ 3.990,43

065002002 Captagéo - Tipo 1 ud R$ 8.784,98

065002003 Captagéo - Tipo 2 ud R$ 13.078,22

065002004 Captagéo - Tipo 3 ud R$ 16.724,25

065002005 Estacéo Elevatéria de Agua - Tipo 1 ud R$ 8.780,75

065002006 Estagéo Elevatéria de Agua - Tipo 2 ud R$ 13.078,22

065002007 Estagéo Elevatéria de Agua - Tipo 3 ud R$ 16.366,06

065002008 Estagéo de Tratamento de Agua - Tipo 1 ud R$ 25.955,59
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065002009 Estacdo de Tratamento de Agua - Tipo 2 ud R$ 35.496,06
065002010 Estagéo de Tratamento de Agua - Tipo 3 ud R$ 35.496,06
065002011 Estagdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato ud R$ 3.507,29
065002012 Estagdo de Tratamento de Agua - Acesso e Interligagdes ud R$ 6.804,23
065002013 Estagéo de Tratamento de Agua - Casa de Compressores ud R$ 12.580,29
065002014 Estagdo de Tratamento de Agua - Casa de Quimica ud R$ 11.749,75
065002015 Estacdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 1 ud R$ 7.475,98
065002016 Estacgéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 2 ud R$ 15.383,94
065002017 Estacgao Elevatéria de Lodo ud R$ 31.859,76
065002018 Booster - até 10 CV ud R$ 4.028,50
065002019 Booster - 10 a 25 CV ud R$ 6.174,58
065002020 Booster - acima de 25 CV ud R$ 8.314,12
065.003 SES NOVO - ANTEPROJETO
065003001 Estacéo Elevatéria de Esgoto - Tipo 1 ud R$ 11.457,98
065003002 Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 2 ud R$ 14.918,37
065003003 Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 3 ud R$ 16.562,30
065003004 Estagao Elevatéria de Esgoto - Tipo 4 ud R$ 20.524,85
065003005 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 1 ud R$ 3.990,43
065003006 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 2 ud R$ 13.559,45
065003007 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 3 ud R$ 16.028,61
065003008 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerobio - Tipo 1 ud R$ 3.990,43
065003009 'IE'TE -1Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - ud R$ 16.028,61
ipo
065003010 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - ud R$ 18.491,22
Tipo 2
065003011 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerdbio - Tipo 1 ud R$ 18.491,22
065003012 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + Aerébio - Tipo 2 ud R$ 20.967,14
065003013 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + Aerodbio - Tipo 3 ud R$ 22.616,99
065003014 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio + Aerobio - Tipo 4 ud R$ 23.435,68
065003015 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerdbio - Tipo 5 ud R$ 26.908,53
065003016 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio + Aerodbio - Tipo 6 ud R$ 27.733,99
065003017 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - Tipo 1 ud R$ 18.497,99
065003018 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdébio - Tipo 2 ud R$ 20.147,83
065003019 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 3 ud R$ 20.973,07
065003020 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 4 ud R$ 24.439,38
065003021 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 5 ud R$ 25.271,38
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065003022 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 1 ud R$ 14.384,69
065003023 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 2 ud R$ 16.854,07
065003024 ETE - Fase Sdélida: ETL Mecanizada - Tipo 1 ud R$ 33.180,61
065003025 ETE - Fase Sélida: ETL Mecanizada - Tipo 2 ud R$ 38.137,76
065003026 ETE - Fase Solida: ETL Leitos de Secagem ud R$ 4.825,61
065003027 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) ud R$ 3.503,06
065003028 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento ud R$ 7.461,59
065003029 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento ud R$ 11.757,37
066 PROJETO BASICO ELETRICO E/OU AUTOMAGAO - PEAU
066.001 SERVIGOS COMUNS - BASICO
066001001 Planta de Localizacao Geral ud R$ 1.320,85
066001002 Topologia Geral de Comunicagao ud R$ 1.647,95
066001003 Fluxograma Hidraulico Instrumentado ud R$ 1.647,95
066001004 Projeto de Comunicagao (Radio Enlace) ud R$ 3.627,28
066001005 Projeto de CCO ud R$ 6.611,94
066001006 Entrada de Servigo em Baixa Tensao ud R$ 721,14
066001007 Entrada de Servigco em Posto de Transformacgao ud R$ 1.947,91
066001008 Entrada de Servico em Subestacao ud R$ 8.182,58
066001009 Estudo de Protecéo, seletividade e coordenagao entre protecoes ud R$ 3.845,40
de Média Tenséao para Subestag¢des e Equipamentos
066001010 Arquitetonico - Abrigo de quadros, Casa Compressor ou Gerador ud R$ 2.951,79
066001011 Arquitetonico - Subestagbes ud R$ 3.441,69
066001012 Estrutural para Edificagdes até 100m2 - Abrigo de quadros, ud R$ 1.890,08
Casa Compressor, Gerador, Subestagdes
066001013 Antenas de Radios em Postes ou Reservatérios ud R$ 1.542,16
066001014 Antenas de Radios Torres ud R$ 1.703,28
066001015 Projeto Eletromecanico de Quadros de Comando (1 a 3 ud R$ 4.271,12
modulos) — Baixa Tenséao - Tipo 1
066001016 Projeto Eletromecanico de Quadros de Comando (4 a 7 ud R$ 5.591,97
modulos) — Baixa Tensao — Tipo 2
066001017 Projeto Eletromecénico de Quadros de Automacao (1a 3 ud R$ 6.249,54
modulos) - Tipo 3
066001018 Projeto Eletropneumatico - Tipo 1 ud R$ 7.579,45
066001019 Projeto Eletropneumético - Tipo 2 ud R$ 17.317,35
066001020 Projeto Eletropneumatico - Tipo 3 ud R$ 28.541,72
066001021 Gerador de Energia ud R$ 2.069,42
066001022 Compressor / Soprador ud R$ 1.551,24
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066001023 Casa de Quimica ud R$ 1.629,42
066001024 Escritorio / Deposito ud R$ 720,29
066001025 E]aboragéo de Projeto de Protecédo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 2.669,46
Tipo A
066001026 Elaboragéo de Projeto de Protegcao de Descargas Atmosféricas - ud R$ 8.764,96
Tipo B
066001027 E_Iabogagéo de Projeto de Protecédo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 13.363,07
ipo
066001028 _I?_IaboDragéo de Projeto de Protecéo de Descargas Atmosféricas - ud R$ 21.250,88
ipo
066001029 Extenséo e Reforgo de Rede de Aérea de Distribuigéo de km R$ 3.707,06
Energia Elétrica
066001040 Projeto Eletromecanico de Quadro de Forca e Comando (1 ud R$ 7.962,06
modulo) — Alta Tensao — Tipo 1
066.002 SAA NOVO - BASICO
066002001 Captacao Subterranea Profunda - Tipo 1 ud R$ 7.381,40
066002002 Captagdo Subterranea Profunda + Estagéo Elevatéria - Tipo 2 ud R$ 8.706,79
066002003 Captagdo Subterranea Profunda + Estagéo Elevatéria - Tipo 3 ud R$ 10.027,64
066002004 Captagao Superficial ? Tipo 1 ud R$ 7.381,40
066002005 Captagao Superficial + Estagédo Elevatoria - Tipo 2 ud R$ 8.919,30
066002006 Captagao Superficial + Estagao Elevatoria - Tipo 3 ud R$ 10.187,91
066002007 Estagéo Elevatéria de Agua - Tipo 1 ud R$ 7.381,40
066002008 Estagéo Elevatéria de Agua - Tipo 2 ud R$ 7.676,70
066002009 Estagéo Elevatéria de Agua - Tipo 3 ud R$ 7.978,73
066002010 Estagdo de Tratamento de Agua - Tratamento - Tipo 1 ud R$ 32.342,25
066002011 Estacdo de Tratamento de Agua - Tratamento - Tipo 2 ud R$ 56.771,73
066002012 Estacdo de Tratamento de Agua - Tratamento - Tipo 3 ud R$ 83.775,83
066002013 Estacao de Tratamento de Lodo ud R$ 17.608,62
066002014 Booster - até 10 CV ud R$ 5.261,72
066002015 Booster - 10 a 25 CV ud R$ 5.424,60
066002016 Booster - acima de 25 CV ud R$ 5.752,81
066002017 Remota de Pressao ud R$ 3.276,44
066002018 Remota de Vazao ud R$ 3.276,44
066002019 Remota de Controle por Valvula ud R$ 3.613,22
066002020 Remota de Presséo e Vazao ud R$ 3.495,54
066002021 Remota de Pressao e Controle por Valvula ud R$ 3.828,33
066002022 Remota de Vazao e Controle por Valvula ud R$ 3.828,33
066002023 Remota de Pressao, Vazao e Controle por Valvula ud R$ 4.894,27
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066002024 Estacdo de Tratamento de Agua - Camara de Contato ud R$ 2.851,80
066002025 Estacgéo de Tratamento de Agua - Acessos, Interligacdes ud R$ 2.851,80
066002026 Estagéo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 1 ud R$ 6.302,16
066002027 Estagdo de Tratamento de Agua - Produtos Quimicos - Tipo 2 ud R$ 8.478,19
066002040 Estagéo de Tratamento de Agua Compacta ud R$ 8.367,96
066.003  SES NOVO - BAsSICO
066003001 Estagao Elevatoria de Esgoto - Tipo 1 ud R$ 10.401,38
066003002 Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 2 ud R$ 12.546,03
066003003 Estagao Elevatoria de Esgoto - Tipo 3 ud R$ 11.722,23
066003004 Estagao Elevatoria de Esgoto - Tipo 4 ud R$ 13.866,88
066003005 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 1 ud R$ 5.843,72
066003006 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 2 ud R$ 9.354,91
066003007 ETE - Fase Liquida: Tratamento Preliminar - Tipo 3 ud R$ 9.386,03
066003008 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio - Tipo 1 ud R$ 6.086,16
066003009 'IE'TE -1Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - ud R$ 9.949,86
ipo
066003010 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Fisico Quimico - ud R$ 12.591,56
Tipo 2
066003011 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + Aerébio - Tipo 1 ud R$ 12.032,91
066003012 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerébio + Aerdbio - Tipo 2 ud R$ 12.584,87
066003013 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio + Aerobio - Tipo 3 ud R$ 15.796,02
066003014 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio + Aerobio - Tipo 4 ud R$ 36.554,80
066003015 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdébio + Aerobio - Tipo 5 ud R$ 21.273,06
066003016 ETE - Fase Liquida: Tratamento Anaerdbio + Aerdbio - Tipo 6 ud R$ 21.273,06
066003017 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdbio - Tipo 1 ud R$ 6.070,26
066003018 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 2 ud R$ 6.491,06
066003019 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 3 ud R$ 9.614,43
066003020 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdébio - Tipo 4 ud R$ 30.489,51
066003021 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerébio - Tipo 5 ud R$ 15.226,04
066003022 ETE - Fase Liquida: Tratamento Aerdébio - Tipo 6 ud R$ 15.226,04
066003023 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 1 ud R$ 6.651,74
066003024 ETE - Fase Liquida: Tratamento Terciario - Tipo 2 ud R$ 9.293,44
066003025 ETE - Fase Sélida: ETL Mecanizada - Tipo 1 ud R$ 18.594,44
066003026 ETE - Fase Sélida: ETL Mecanizada - Tipo 2 ud R$ 21.236,14
066003027 ETE - Fase Sélida: ETL Leitos de Secagem ud R$ 5.225,39
066003028 ETE - Fase Solida: Unidade Gerenciadora de Lodo (UGL) ud R$ 2.678,47
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066003029 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento ud R$ 696,06

066003030 ETE - Fase Gasosa: Coleta + Tratamento + Reaproveitamento ud R$ 1.352,48

066003040 Estacao de Tratamento de Esgoto Compacta ud R$ 8.367,96

066003050 Estagao de Elevatoéria de Esgoto Compacta ud R$ 5.065,84

067 TOPOGRAFIA

067.001 TOPOGRAFIA - SERVICOS

067001001 Cadastro de unidade existente m? R$ 3,30

067001002 Cadastro de pogo de visita e tubulagdo existente - Esparsas ud R$ 212,55

067001003 Cadastro de pogo de visita e tubulagdo existente - Concentradas ud R$ 127,82

067001004 Locacao de furos de sondagem ud R$ 54,74

067001005 Transporte de altitude (cota): extensdo <= 2 km km R$ 690,70

067001006 Transporte de altitude (cota): 2 km < extensdo <= 10 km km R$ 414,42

067001007 Transporte de altitude (cota): 10 km < extensao km R$ 276,27

067001008 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 0,00 m? <= m? R$ 1,35
area <= 1.000 m?

067001009 Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 1.000 m? < m? R$ 0,26
area <= 20.000 m?

067001010 ITevantamento planialtimétrico Cadastral de area: 20.000 m? < m? R$ 0,13
area

067001011 Locacao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 2.121,27
faixa) - para projeto de agua

067001012 Locacéo e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 3.657,20
faixa) - para projeto de esgoto

067001013 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km R$ 1.021,91

067001014 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area:0,00 m? <= area m? R$ 0,52
<= 1.000 m?

067001015 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m? < area m? R$ 0,10
<=20.000 m?

067001016 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < &rea m? R$ 0,05

067001017 Secdes Batimétricas - seca m R$ 3,51

067001018 Secodes Batimétricas - molhada m R$ 12,15

067001019 Locacéo e levantamento planialtimétrico de se¢des topograficas km R$ 4.670,47

067001020 Locacdo, Demarcacédo e Levantamento de Curva de Nivel km R$ 1.698,73

067001021 Locacéo de linha km R$ 3.888,09

067001022 Mapa cadastral km? R$ 584,93

067001023 Mapa altimétrico km? R$ 3.545,78

067001024 Mapa altimétrico cadastral km? R$ 4.381,29

067001025 Mapa planimétrico cadastral km? R$ 5.256,72
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067001026 Mapa planialtimétrico cadastral km? R$ 11.245,17

067001027 Elementos para Legalizagao (busca documental e identificagao ud R$ 1.111,12
do imével Unidades Operacionais ou Lineares em area Rural)

067001028 Elementos para Legalizacao (busca documental e identificagao ud R$ 185,22
do imével Unidades Lineares em area Urbana)

067001029 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével m? R$ 0,43
Urbano com Levantamento Topografico) - Minimo 1000m?

067001030 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével m? R$ 0,17
Rural com Levantamento Topografico) - Minimo 3000m?

067001031 Elementos para legalizagdo (Confecgao de Planta de Imével ud R$ 331,78
Urbano sem Levantamento Topografico)

067001032 Elementos para legalizacdo (Confeccao de Planta de Imével ud R$ 331,78
Rural sem Levantamento Topografico)

067001033 Elementos para legalizagédo (confecgdo de material para m? R$ 0,44
averbacao de reserva legal)

067001034 Elementos para legalizagédo (confecgdo de material para m? R$ 1,00
averbacao de reserva legal com projeto de recuperacgao)

067001035 Elementos para legalizagdo (memorial descritivo) ud R$ 199,06

067001036 Atualizagdo de bases cartograficas km R$ 1.412,61

067001037 Locacao e nivelamento para assentamento de tubulagéo de m R$ 3,41
esgoto (ordem de servigo para execucdo - OSE)

067001038 Planta geral com representagéo de OSE's ud R$ 199,76

067001039 Acompanhamento de assentamento de tubulacdo de esgoto - m R$ 10,99
DN < 400 mm

067001040 Acompanhamento de assentamento de tubulagdo de esgoto - m R$ 18,44
DN >= 400 mm

067001041 Locagao da obra com auxilio de equipamento topografico m? R$ 4,09

067001042 Locacao da obra sem auxilio de equipamento topografico m? R$ 3,66

067001043 Reconstituigao topografica de OSE (materializagéo de piquetes) m R$ 1,59

067001044 Monumentagao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de ud R$ 240,08
Equipamentos GNSS e Linha de Base até 20 km) Localidades
dentro do raio de alcance das Bases de Monitoramento Continuo

067001045 Monumentagéo de Vértices de Controle Imediato (auxilio de ud R$ 243,64
equipamentos GNSS e Linha de Base até 20 km) Localidades
fora do raio de alcance das Bases de Monitoramento Continuo

067001046 Monumentagao de Vértices de Controle Basico (auxilio de ud R$ 649,98
equipamentos GNSS Geodésicos e Linha de Base até 200 km).
A partir de uma Base de monitoramento continuo

067001047 Monumentagao de Vértices de Controle Basico (auxilio de ud R$ 669,33
equipamentos GNSS Geodésicos e Linha de Base até 200 km)

067001048 Transporte de coordenadas por técnicas convencionais m R$ 1,33

067001049 Abertura de picada com facao e foice m R$ 0,52

067001050 Abertura de picada com motoserra m R$ 1,06
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067.002 TOPOGRAFIA - ESTADIA DA EQUIPE

067002001 Cadastro de unidade existente m? R$ 1,00

067002002 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - esparsas ud R$ 58,83

067002003 Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - concentradas ud R$ 35,65

067002004 Locacéo de furos de sondagem ud R$ 14,25

067002005 Transporte de Altitude (cota): extensdo <= 2 km km R$ 188,27

067002006 Transporte de Altitude (cota): 2 km < extensdo <= 10 km km R$ 112,95

067002007 Transporte de Altitude (cota): 10 km < extensao km R$ 75,30

067002008 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 0,00 m? <= m? R$ 0,25
area <= 1.000 m?

067002009 Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 1.000 m? < area m? R$ 0,03
<= 20.000 m?

067002010 ITevantamento planialtimétrico cadastral de area: 20.000 m? < m? R$ 0,01
area

067002011 Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 553,74
faixa) - para projeto de agua

067002012 Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de km R$ 941,37
faixa) - para projeto de esgoto

067002013 Levantamento planimétrico cadastral de faixa km R$ 188,27

067002014 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 0,00 m? <= &rea m? R$ 0,10
<= 1.000 m?

067002015 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m? < area m? R$ 0,01
<= 20.000 m?

067002016 Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < area m? R$ 0,01

067002017 Secgdes Batimétricas - seca m R$ 0,92

067002018 Secbdes Batimétricas - molhada m R$ 3,82

067002019 Locacéo e levantamento planialtimétrico de se¢des topograficas km R$ 603,43

067002020 Locacdo, Demarcagao e Levantamento de Curva de Nivel km R$ 117,66

067002021 Locacao de linha km R$ 611,27

067002022 Mapa cadastral km? R$ 181,02

067002023 Mapa altimétrico km? R$ 784,47

067002024 Mapa altimétrico cadastral km? R$ 1.023,21

067002025 Mapa planimétrico cadastral km? R$ 1.307,44

067002026 Mapa planialtimétrico cadastral km? R$ 2.941,77

067002027 Elementos para Legalizacao (busca documental e identificagao ud R$ 156,89
do imével Unidades Operacionais ou Lineares em area Rural)

067002028 Elementos para Legalizagéo (busca documental e identificagdo ud R$ 26,14
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067002029

067002030

067002033

067002034

067002036
067002037

067002039

067002040

067002041
067002042
067002043
067002044

067002045

067002046

067002047

067002048
067002049
067002050
067.003

067003001

068
068.001
068001001
068001002
068001003

RelTabelaPrecoServico

Elementos para legalizagdo (Confecg¢ao de Planta de Imével
Urbano com Levantamento Topogréfico) - Minimo 1000m?

Elementos para legalizagdo (Confecc¢ao de Planta de Imdvel
Rural com Levantamento Topografico) - Minimo 3000m?

Elementos para legalizagao (confecgao de material para
averbacéo de reserva legal)

Elementos para legalizagédo (confecgdo de material para
averbacao de reserva legal com projeto de recuperacao)

Atualizagéo de bases cartograficas

Locagao e nivelamento para assentamento de tubulagao de
esgoto (Ordem de servigo para execugédo OSE)

Acompanhamento de assentamento de tubulagédo de esgoto -
DN <400 mm

Acompanhamento de assentamento de tubulacdo de esgoto -
DN >= 400 mm

Locacao da obra com auxilio de equipamento topografico
Locagéo da obra sem auxilio de equipamento topografico
Reconstituicdo Topografica de OSE (Materializagao de piquetes)

Monumentacao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de
Equipamentos GNSS e Linha de Base até 20 km) Localidades
dentro do raio de alcance das Bases de Monitoramento Continuo

Monumentacao de Vértices de Controle Imediato (auxilio de
equipamentos GNSS e Linha de Base até 20 km) Localidades
fora do raio de alcance das Bases de Monitoramento Continuo

Monumentacdo de Vértices de Controle Basico (auxilio de
equipamentos GNSS Geodésicos e Linha de Base até 200 km).
A partir de uma Base de monitoramento continuo

Monumentacdo de Vértices de Controle Basico (auxilio de
equipamentos GNSS Geodésicos e Linha de Base até 200 km)

Transporte de Coordenadas por Técnicas Convencionais
Abertura de picada com facao e foice

Abertura de picada com motoserra

TOPOGRAFIA - TRANSPORTE DA EQUIPE

Deslocamento da Equipe Topografica/da Equipe de Servigos
Técnicos Especializados

SONDAGEM
SONDAGEM A TRADO
Perfuragao em solo
Estadia de equipe
Transporte de equipe

m2

m2

m2

m2

ud

ud

ud

ud

3

km

km
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R$ 0,09
R$ 0,03
R$ 0,11
R$ 0,21

R$ 209,18
R$ 0,85

R$ 5,05
R$ 8,48

R$ 1,01
R$ 0,87
R$ 0,43
R$ 64,48

R$ 64,48

R$ 192,11

R$ 192,11

R$ 0,36
R$ 0,14
R$ 0,29

R$ 6,17

R$ 67,29
R$ 26,17
R$ 5,87
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068.002 SONDAGEM SPT

068002001 Sondagem a percussao m R$ 224,87

068002010 Estadia da equipe m R$ 67,25

068002011 Transporte e Mobilizagdo da Equipe (xxxCIDADEO1xxx - km R$ 21,15
xxXCIDADE02xxx)

068.003 SONDAGEM MISTA

068003001 Perfuragao em solo (com revestimento de 4") m R$ 234,48

068003002 Perfuragao em alteragédo de rocha (BX) m R$ 340,15

068003003 Perfuracao em rochas sedimentares - arenito, filtito, folhelho, m R$ 474,64
calcario - (BX)

068003004 Perfuragdo em rocha - basalto, diabasio e granito - (BX) m R$ 665,34

068003005 Perfuragcdo em rocha - gnaisse e migmatito - (BX) m R$ 933,21

068003006 Estadia de equipe m R$ 67,25

068003007 Transporte e Mobilizagcdo da Equipe (xxxCIDADEOQ1xxx - km R$ 19,94
XXXCIDADEQO2xxx)

068.004 TOPOGRAFIA - SERVICOS

068004001 Servigos - Locagao de pontos ud R$ 54,74

068004002 Servicos - Transporte de cota: extensdo <= 2 km km R$ 690,70

068004003 Servicos - Locacédo e nivelamento de linha km R$ 2.121,27

068004004 Estadia - Locacao de pontos ud R$ 14,25

068004005 Estadia - Transporte de cota: extensdo <= 2 km km R$ 188,27

068004006 Estadia - Locacao e nivelamento de linha km R$ 553,74

068004007 Deslocamento da Equipe Topografica/da Equipe de Servigos km R$ 6,17
Técnicos Especializados (xxxCIDADEO1xxx - xxxCIDADEQ2xxx)

068.005 ENSAIOS

068005001 Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Poco a ud R$ 704,45
pa e picareta (pogos ¢/ h=3,00m)

068005002 Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo ud R$ 461,32
com retroescavadeira (pocos ¢/ h=3,00m)

068005003 Perfuragao com tubo camisa 6" para acesso do amostrador m R$ 337,60
Shelby

068005004 Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30) ud R$ 667,20

068005005 Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby ud R$ 291,91

068005006 Coleta de amostra deformada (60Kg) ud R$ 175,42

068005007 Permeabilidade in situ Vertical ud R$ 1.028,25

068005008 Permeabilidade in situ Horizontal ud R$ 1.028,25

068005009 Resisténcia a compressao simples ud R$ 639,77

068005010 Cisalhamento direto - por ponto ud R$ 328,46
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068005011 Cisalhamento triaxial - CD - por ponto ud R$ 1.120,60
068005012 Cisalhamento triaxial - CU - por ponto ud R$ 1.120,60
068005013 Cisalhamento triaxial - UU - por ponto ud R$ 922,13
068005014 Adensamento ud R$ 978,85
068005015 Adensamento com colapsividade ud R$ 1.144,65
068005016 Permeabilidade carga constante ou variavel (amostras ud R$ 419,99
indeformadas ou compactadas)
068005017 Ensaio de granulometria ud R$ 257,26
068005018 Ensaio de granulometria com sedimentagao ud R$ 308,74
068005019 Ensaio de limite de liquidez ud R$ 160,81
068005020 Ensaio de limite de plasticidade ud R$ 144,71
068005021 Ensaio de massa especifica real de graos ud R$ 305,51
068005022 Ensaio de massa especifica natural ud R$ 128,63
068005023 Ensaio de umidade natural ud R$ 96,46
068005024 Compactagao Proctor Normal ud R$ 308,74
068005025 CBR na umidade 6tima ud R$ 423,17
068005026 Transporte de amostras coletadas em campo para laboratério km R$ 14,25
(xxxCIDADEOQ1xxx - xxxCIDADEO02xxx)
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