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Tabela de Pregos - Sanepar

SANEPAR

MOEP 02 DEZ 25

Cédigo
054
054.001
054001001
054001002
054001003
054001004
054001005
054001006
054001007
054001008
054001010
054001011
054001012
054001013
054.002
054002001
054002002
054002003
054.003
054003001

054003002

054.004
054004001

054004005

054004006

054004007

RelTabelaPrecoServico

Descrigao
ITENS COMUNS - SAA E SES
ETP E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA — DIVERSOS
Horas do Profissional - Engenheiro Sénior Coordenador
Horas do Profissional - Engenheiro Sénior
Horas do Profissional - Engenheiro Pleno
Horas do Profissional - Engenheiro Junior
Horas do Profissional - Técnico Projetista Sénior
Horas do Profissional - Técnico Projetista Junior
Horas do Profissional - Técnico Auxiliar
Horas do Profissional - Técnico Orgamentista Sénior
Horas do Profissional — Consultor
Hospedagem
Diaria
Quilometragem
ETP E PROJETO BASICO HIDRAULICO — RESUMO
Resumo - até 10.000 ligagdes
Resumo - 10.001 até 62.500 ligagbes
Resumo - acima de 62.500 ligagbes
ETP - ESTUDO DE COTAS DE INUNDAGAO

Estudo de Cotas de Inundagao para Captagdes ou ETE,
Elevatérias e Travessias Aéreas

Estudo de Cotas de Inundagao para Captagdes ou ETE,
Elevatdrias e Travessias Aéreas (Sanepar fornece a vazao
maxima e a empresa determina a cota de inundagéo)

ETP, PROJETO HIDRAULICO E COMPLEMENTARES - ITENS
GERAIS

Coordenacao Geral dos Estudos Técnicos - Projeto Basico de
Engenharia (PBEN)

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagdo das Informagdes -
projeto complementar - por municipio - 1 a 3 areas

Levantamento de Dados, Mobilizacao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informagoes -
projeto complementar - por municipio - 4 a 10 areas

Levantamento de Dados, Mobilizacao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacgoes -
projeto complementar - por municipio - 11 a 20 areas

Un. Med.
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Valor Unitario

R$ 297,76
R$ 297,76
R$ 269,58
R$ 241,63
R$ 241,63
R$ 144,99
R$ 81,28
R$ 241,63
R$ 743,01
R$ 146,37
R$ 49,94
R$ 2,01

R$ 2.349,65
R$ 4.251,86

R$ 6.291,31

R$ 26.703,69

R$ 16.253,50

R$ 1.687,37

R$ 5.535,73

R$ 11.876,73

R$ 18.206,90
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054004008

054004009

054004010

054004011

054004012

054004013

054004014

054004015

054.007

054007001

054007002

054007003

054.008

054008001

054.010

054010001
054010002
054010003
054.011

054011001

Levantamento de Dados, Mobilizag&o Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
projeto complementar - por municipio - acima de 21 areas

Levantamento de Dados, Mobilizagéo Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
Projeto Basico de Engenharia - até 1.000 Ligagbes

Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagéo das Informacdes -
Projeto Basico de Engenharia - de 1.001 a 2.500 Ligag¢des
Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validag¢éo das Informacdes -
Projeto Basico de Engenharia - de 2.501 a 5.000 Ligag¢des
Levantamento de Dados, Mobilizacao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagdo das Informagdes -
Projeto Basico de Engenharia - de 5.001 a 10.000 Ligacoes
Levantamento de Dados, Mobilizac¢ao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informagoes -
Projeto Basico de Engenharia - de 10.001 a 62.500 Ligacdes
Levantamento de Dados, Mobilizagao Inicial, Plano de Trabalho,
Visita a Campo (viagens inclusas), Validagao das Informagoes -
Projeto Basico de Engenharia - acima de 62.500 Ligacdes

Coordenacgao Geral dos Estudos Técnicos - Projetos
Complementares

PROJETO~BASICO HIDRAULICO - ESTUDOS DE COTAS DE
INUNDACAO

Estudo de Cotas de Inundagao - area da bacia até 3,0 km? -
método racional

Estudo de Cotas de Inundagao - area da bacia acima de 3,0 km?
- método do hidrograma unitario ou estatistico

Estudo de Cotas de Inundagao - ndo depende da area de
drenagem (A Sanepar fornece a vazao maxima e a empresa
determina a cota de inundagao)

PROJETO BASICO HIDRAULICO - ESTUDOS
HIDROLOGICOS

Estudo Hidrolégico para Intervengdes e Obras em Corpos
Hidricos

PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Relatdrio para Pedido de Licenga Prévia (LP)
Relatério para Pedido de Licenga de Instalagao (LI)
Relatdrio para Pedido de Licenca Ambiental Simplificada (LAS)

PROJETO BASICO HIDRAULICO - RELATORIOS PARA
PROCESSOS DE OUTORGA

Relatério para Pedido de Outorga de Captacao ou Langamento

RelTabelaPrecoServico
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R$ 26.786,90

R$ 12.091,87

R$ 23.632,09

R$ 31.694,16

R$ 45.820,71

R$ 58.154,67

R$ 75.287,47

R$ 1.844,23

R$ 5.511,00
R$ 6.309,82

R$ 5.027,74

R$ 4.073,17

R$ 7.631,80
R$ 11.091,04
R$ 7.631,80

R$ 7.631,80
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054.012

054012001
054012002
054012003
054012004
054012005
054012006
054.013

054013001
054013002
054013003
054013004
054013005
054.014

054014001
054014002
054014003

054014004
054014005
054.015

054015001
054015002
054015003
054015004
054015005

054015006
054015007
054.016

054016001

054016002

054016003
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PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
INVENTARIO FLORESTAL - LINEAR

Extensédo até 1,0 km
Extens&o de 1,01 km a 3,5 km
Extensao de 3,51 km a 5,0 km
Extens&o de 5,01 km a 7,0 km
Extenséo de 7,01 km a 8,5 km
Extens&o acima de 8,51 km

PROJETO BASICO HIDRAULICO - ELABORAGAO DE
INVENTARIO FLORESTAL — LOCALIZADA

Area até 1,0 ha

Area de 1,01 haa 2,0 ha

Area de 2,01 ha a 3,0 ha

Area de 3,01 haa 4,0 ha

Area acima de 4,01 ha

SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
Pesquisa de Interferéncias

Placa de adverténcia 1,00 x 1,00 m

Cadastramento de Pavimentos ao longo dos levantamentos
(largura 1,00 m)

Retirada de pavimento

Reposicao de Pavimento

PROJETO DE ENGENHARIA - TRAVESSIAS

Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 12m
Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 20m
Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 40m
Travessia Aérea sobre corpos hidricos com vao de até 60m

Travessia ancorada em estruturas existentes (obras de arte
especiais)

Travessia - sob Linha de Alta Tensao
Projeto de Travessias enterradas por MND
PROJETO DE ENGENHARIA — PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteténico — CSP e Elevatérias — até 30 I/s. Reservatorios até
1.000 m® e ETL

Arquiteténico — CSP e Elevatodrias — 30 até 200 I/s. Reservatorios
acima de 1.000 m?

Arquitetdnico — CSP e Elevatodrias — 201 até 325 e ETA/ETE até
200 I/s
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R$ 17.888,82
R$ 21.763,74
R$ 26.284,48
R$ 30.805,22
R$ 35.971,78
R$ 40.492,52

R$ 17.888,82
R$ 21.763,74
R$ 26.284,48
R$ 30.805,22
R$ 35.971,78

R$ 520,94
R$ 203,06
R$ 0,52

R$ 26,04

R$ 79,95

R$ 14.742,89
R$ 22.528,33
R$ 26.233,42
R$ 30.843,60

R$ 7.768,17

R$ 3.664,69
R$ 5.626,22

R$ 5.317,35
R$ 8.289,49

R$ 12.647,65
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054016004

054016005
054.017

054017001

054017002

054017003
054017004

054017005
055
055.001
055001001

055001002

055001003

055001004

055001005

055001006

055001007

055001008

055001009
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Arquiteténico — CSP e Elevatdrias — acima de 325 I/s e ETA
/ETE até 325 |/s

Arquiteténico — ETA/ETE acima 325 I/s

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
(PSCIP)

PSCIP — CSP e Elevatodrias — até 30 I/s. Reservatoérios até 1.000
m3e ETL

PSCIP — CSP e Elevatérias — 30 até 200 I/s. Reservatoérios acima
de 1.000 m3

PSCIP — CSP e Elevatoérias — 201 até 325 e ETA/ETE até 200 I/s

PSCIP — CSP e Elevatoérias — acima de 325 I/s e ETA /ETE até
3251/s

PSCIP — ETA/ETE acima 325 I/s
DESENHO TECNICO
UNIDADES LINEARES

Desenvolvimento de desenho técnico (planta) e quantificagdo de
materiais de rede de distribuicdo de agua e rede coletora de
esgoto (SAR, ampliagdes de trechos).

Planta construtiva de rede coletora de esgoto
(trechos/interligagcdes/ampliagdes parciais)

Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicacao do
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato AQ

Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagao do
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A1

Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagdo do
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificagdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A2

Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagdo do
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificagdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A3

Desenvolvimento de desenho técnico (planta, indicagdo do
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
adutora, linha de recalque, interceptor e emissario - Formato A4

Desenvolvimento de planta construtiva (planta, indicagéo de
pavimento e interferéncias, perfil) e quantificacdo de materiais de
coletor tronco, linha de recalque, interceptor e emissario.
Desenho 2D - Formato Al

Cadastro das obras executadas em campo, em adutora, RDA,
RCE, coletor tronco, linha de recalque, interceptor e emissario,
tais como: Remanejamento, ampliagéo, registros, ventosas,
valvulas, VRP, hidrantes, entre outros. Desenho 2D.
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07/08/2026 10:52

R$ 17.271,67

R$ 24.973,23

R$ 7.064,50
R$ 11.502,65

R$ 18.873,27
R$ 27.479,99

R$ 35.231,99

R$ 1.612,34

R$ 404,19

R$ 3.101,80

R$ 1.792,53

R$ 1.041,25

R$ 630,46

R$ 438,90

R$ 896,26

R$ 546,32
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055.002
055002001

055002002

055002003

055002004

055002005

055002016

055002017

055002018

055002019

055002020

055002021

055002022

UNIDADES LOCALIZADAS

Adequagbes, adaptagbes e complementagéo de desenhos na
aplicagéo de padroes de referéncia da Sanepar (relagéo de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensdes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato AO

Adequacobes, adaptagdes e complementacao de desenhos na
aplicacao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensoes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato Al

Adequagbes, adaptagdes e complementacao de desenhos na
aplicagcéo de padrées de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A2

Adequagbes, adaptagbes e complementagédo de desenhos na
aplicagéo de padroes de referéncia da Sanepar (relagéo de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensbes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A3

Adequacgoes, adaptagdes e complementagao de desenhos na
aplicagao de padrdes de referéncia da Sanepar (relagao de
materiais, carimbos, cotas, quadro de dimensodes, notas
diversas, detalhes construtivos) - Formato A4

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captagdes, elevatdrias, estacdes de tratamento,
reservatorios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A0

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captacdes, elevatorias, estagbes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A1

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de
materiais de captacdes, elevatdrias, estacdes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pecas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A2

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captacoes, elevatorias, estacdes de tratamento,
reservatorios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A3

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de captagdes, elevatdrias, estagcbes de tratamento,
reservatoérios, travessias, boosters, valvulas, pegas especiais,
leiaute, perfil hidraulico do processo, e outros. Cad 2D - A4

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificacao de
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
AO

Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de
materiais de boosters, elevatérias, reservatérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
Al
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R$ 1.324,63

R$ 659,45

R$ 347,08

R$ 274,59

R$ 221,20

R$ 3.571,91

R$ 1.955,09

R$ 1.098,36

R$ 751,27

R$ 442,85

R$ 5.700,44

R$ 3.084,17
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055002023 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 1.744,18
materiais de boosters, elevatérias, reservatoérios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A2

055002024 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagcao de ud R$ 1.195,00
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecgas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A3

055002025 Desenvolvimento de desenhos técnicos e quantificagao de ud R$ 741,59
materiais de boosters, elevatorias, reservatorios, travessias,
valvulas, pecas especiais e outros. - Desenhos 3D Cad Formato
A4

055.004 PLOTAGEM (EM EQUIPAMENTO COM RESOLUGAO
FOTOGRAFICA PARA IMAGENS, EM PAPEL GRAMATURA
90/90 OU PAPEL FOTOGRAFICO E EM DIVERSOS

FORMATQOS)

055004001 Plotagens especiais plastificadas com molduras - Formato Al ud R$ 187,44
055004002 Plotagens em papel fotografico - Formato A1 ud R$ 90,90
055.005 SERVICOS

055005001 Plotagem Sulfite AO MONO/COLOR ud R$ 59,46
055005002 Plotagem Sulfite A1 MONO/COLOR ud R$ 42,00
055005003 Plotagem Sulfite A2 MONO/COLOR ud R$ 29,69
055005004 Plotagem Sulfite A3 MONO/COLOR ud R$ 6,06
055005010 Copia AO MONO ud R$ 16,99
055005011 Copia A1 MONO ud R$ 12,00
055005012 Coépia A2 MONO ud R$ 8,48
055005013 Codpia/lmpressao A3 MONO ud R$ 1,01
055005014 Coépia A4 MONO ud R$ 0,51
055005015 Copia colorida/Impressao A3 ud R$ 4,04
055005016 Copia colorida A4 ud R$ 2,02
055005017 Impresséao A4 - colorida ud R$ 2,02
055005018 Impressdo A4 - preto ud R$ 0,51
055005020 Encadernacao ud R$ 9,09
056 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ETP - SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE AGUA SAA - ITENS COMPLETOS

056.010 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

056010001 Estudo Técnico Preliminar para municipios com até 10.000 ud R$ 187.638,70
ligagcbes

056010002 Estudo Técnico Preliminar para municipios com 10.001 a 30.000 ud R$ 338.814,04
ligagbes
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056010003

056010004

056010005

056010006

056010007

056010008

057

057.001
057001001

057001002

057001003

057001004

057001005

057001006

057.020

057020001
057020002
057020003
057020004
057020005
057020006
057020007
057.021

057021001
057021002
057021003
057021004
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Estudo Técnico Preliminar para municipios com 30.001 a 60.000
ligacdes

Estudo Técnico Preliminar para municipios com 60.001 a 90.000
ligagbes

Estudo Técnico Preliminar para municipios com 90.001 a
120.000 ligagdes

Estudo Técnico Preliminar para municipios com 120.001 a
150.000 ligagoes

Estudo Técnico Preliminar para municipios acima de 150.001
ligagcbes

Simulagao Hidraulica de Rede de Distribuigdo de Agua ( por
1000 ligagdes )

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - PBEN - SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA — SAA — ITENS COMPLETOS

PROJETO BASICO HIDRAULICO - SAA

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - até
1.000 ligacdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 1.001
a 2.500 ligagdes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 2.501
a 5.000 ligagdes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - 5.001
a 10.000 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente -
10.001 a 62.500 ligacdes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SAA existente - acima
de 62.500 ligagoes

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - CAPTAGAO
Captagao até 10 L/s

Captagao 11 L/sa 30 L/s

Captagdo 31 L/sa60L/s

Captagéo 61 L/s a 200 L/s

Captagédo 201 L/sa 325 L/s

Captagao 326 L/s a 1200 L/s

Captacao 1201 L/s a 4000 L/s

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ELEVATORIAS DE
AGUA BRUTA/TRATADA

Elevatdria até 10 L/s
Elevatdria 11 L/s a 30 L/s
Elevatéria 31 L/s a 60 L/s
Elevatéria 61 L/s a 200 L/s

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
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ud
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R$ 382.144,00
R$ 449.843,04
R$ 545.872,34
R$ 657.837,27
R$ 794.343,88

R$ 3.195,34

R$ 5.547,12
R$ 11.912,06
R$ 22.778,76
R$ 44.379,99
R$ 64.250,72

R$ 114.724,04

R$ 99.528,09
R$ 103.537,51
R$ 107.419,41
R$ 144.157,60
R$ 163.807,39
R$ 203.152,25
R$ 208.841,46

R$ 83.874,60
R$ 88.574,02
R$ 103.772,86
R$ 158.393,76
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057021005
057021006
057021007
057.022

057022001
057022002
057022003
057022004
057.023

057023001
057023002
057023003
057023004
057023005
057023006
057023007
057023008
057023009
057023010
057.024

057024001
057024002
057024003
057024004
057024005
057024006
057024007
057024008
057024009
057024010
057024011
057024012
057024013
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Elevatdria 201 L/s a 325 L/s
Elevatoria 326 L/s a 1200 L/s
Elevatodria 1201 L/s a 4000 L/s

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ADUTORA DE AGUA
BRUTA OU TRATADA

Adutora de Agua Bruta ou Tratada até DN200

Adutora de Agua Bruta ou Tratada acima de DN200 até DN400
Adutora de Agua Bruta ou Tratada acima de DN400 até DN600
Adutora de Agua Bruta ou Tratada acima de DN600

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUA

Estacdo de Tratamento de Agua compacta até 10 L/s

Estagdo de Tratamento de Agua compacta 10 L/s a 30 L/s
Estacdo de Tratamento de Agua modular 31 L/s a 60 L/s
Estacdo de Tratamento de Agua modular 61 L/s a 200 L/s
Estacgéo de Tratamento de Agua modular acima de 201 L/s
Estacéo de Tratamento de Agua 31 L/s a 60 L/s

Estagéo de Tratamento de Agua 61 L/s a 200 L/s

Estacdo de Tratamento de Agua 201 L/s a 325 L/s

Estacéo de Tratamento de Agua 326 L/s a 1200 L/s

Estacdo de Tratamento de Agua 1201 L/s a 4000 L/s
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - DESAGUE DE LODO
Estacao de Tratamento de Lodo mecanizada até 10 L/s
Estagcéo de Tratamento de Lodo mecanizada 11 L/s a 30 L/s
Estacéo de Tratamento de Lodo mecanizada 31 L/s a 60 L/s
Estacéo de Tratamento de Lodo mecanizada 61 L/s a 200 L/s
Estacdo de Tratamento de Lodo mecanizada 201 L/s a 325 L/s
Estacdo de Tratamento de Lodo mecanizada 326 L/s a 1200 L/s
Estacdo de Tratamento de Lodo mecanizada 1201 L/s a 4000 L/s
Lagoas até 10 L/s

Lagoas 11 L/sa 30 L/s

Lagoas 31 L/s a 60 L/s

Lagoas 61 L/s a 200 L/s

Lagoas 201 L/sa 325 L/s

Lagoas acima de 325 L/s

ud
ud
ud

km
km
km

km

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

07/08/2026 10:52

Pag.

R$ 177.742,65
R$ 205.692,19
R$ 218.349,09

R$ 8.342,78
R$ 12.268,90
R$ 15.305,60
R$ 18.303,16

R$ 120.334,23
R$ 143.723,09
R$ 209.179,88
R$ 293.129,48
R$ 335.107,83
R$ 371.270,28
R$ 508.058,45
R$ 613.122,42
R$ 740.316,44
R$ 885.657,56

R$ 112.504,59
R$ 123.138,01
R$ 145.404,02
R$ 170.581,90
R$ 187.408,16
R$ 227.073,06
R$ 256.798,09

R$ 95.363,31
R$ 105.195,26
R$ 115.009,14
R$ 130.757,60
R$ 149.075,87
R$ 168.359,49
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057.025

057025001
057025002
057025003
057025004
057025005
057.026

057026001
057026002
057026003
057026004
057026005
057.027

057027001
058

058.001
058001001

058001002

058001003

058001004

058001005

058001006

058001007

058001008

058001009

058001010

058001011

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - RESERVATORIOS
METALICOS

Reservatoério Metélico até 150 m?
Reservatério Metalico de 151 a 500 m?
Reservatoério Metalico de 501 a 1000 m?
Reservatério Metalico de 1001 a 4000 m?
Reservatério Metalico acima de 4000 m?

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA — RESERVATORIOS
DE CONCRETO

Reservatério de Concreto até 150 m?®
Reservatério de Concreto de 151 a 500 m?
Reservatério de Concreto de 501 a 1000 m?
Reservatério de Concreto de 1001 a 4000 m?
Reservatério de Concreto acima de 4000 m?

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - REDE DE
DISTRIBUICAO DE AGUA

Rede de distribuicdo de agua (por 1000 ligagbes)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ETP - SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO SES — ITENS COMPLETOS

ETP SES — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
até 0,5 km? com contratagcao conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
0,5 km? até 1,0 km? com contratagdo conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
1,01 km? até 2,5 km? com contratagao conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
2,51 km? até 5,0 km? com contratagao conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
5,01 km? até 10,0 km? com contratacdo conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
10,01 km? até 15,0 km? com contratagao conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
15,01 km? até 20,0 km? com contrata¢ao conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
20,01 km? até 40,0 km? com contratagéo conjunta de PBE

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
até 0,5 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
0,5 km?a 1,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
1,01 km? a 2,5 km?

RelTabelaPrecoServico

ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 44.494,48
R$ 48.812,00
R$ 59.213,79
R$ 76.912,25
R$ 91.134,93

R$ 56.446,44
R$ 70.954,80
R$ 100.642,08
R$ 132.704,25
R$ 164.670,31

R$ 13.983,24

R$ 66.301,66
R$ 77.167,27
R$ 89.429,37
R$ 103.346,24
R$ 118.620,04
R$ 137.344,33
R$ 159.293,46
R$ 187.966,28
R$ 83.210,73
R$ 98.774,82
R$ 113.687,47
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058001012

058001013

058001014

058001015

058001016

058001017

058001018

058001019

058001020

058001021

058001022

058.002
058002001

058002002

058002003

059

059.001
059001001

059001002

059001003

059001004

059001005

RelTabelaPrecoServico

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de ud

2,51 km? a 5,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
5,01 km? a 10,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
10,01 km? a 15,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
15,01 km? a 20,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
20,01 km? a 40,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
40,01 km? a 60,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
60,01 km? a 80,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrabgéncia de
80,01 km? a 100,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
100,01 km? a 140,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia de
140,01 km? a 200,0 km?

Estudo Técnico Preliminar de SES com area de abrangéncia
acima de 200,0 km?

ETP SES - REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE

Rede Coletora de Esgoto de SES com area de abrangéncia de
até 2,0 km?

Rede Coletora de Esgoto de SES com area de abrangéncia de
2,1 km? a 5,0 km?

Rede Coletora de Esgoto de SES com area de abrangéncia de
acima de 5,0 km?

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA - PBEN - SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO SES - ITENS COMPLETOS

PROJETO DE ENGENHARIA — SES - ITENS GERAIS

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - até
2.500 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 2.501
a 5.000 ligagdes

Andlise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - 5.001
a 10.000 ligagodes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente -
10.001 a 62.500 ligagbes

Analise do Estudo Técnico Preliminar e/ou SES existente - acima
de 62.500 ligagdes

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

km?

km?

km?

ud

ud

ud

ud

ud

07/08/2026 10:52

Pag.

R$ 133.425,92
R$ 153.777,55
R$ 178.702,56
R$ 205.074,55
R$ 237.759,59
R$ 275.050,86
R$ 317.852,44
R$ 365.874,06
R$ 461.962,53
R$ 573.874,62

R$ 709.545,60

R$ 20.584,77
R$ 17.432,43

R$ 16.381,65

R$ 17.861,68
R$ 30.150,46
R$ 41.433,07
R$ 59.932,69

R$ 98.328,84
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059.020
059020001

059.021

059021001
059021002

059021003

059021004
059.022
059022001

059.023
059023001
059023002

059023003

059023004

059023005

059.024
059024001
059024002

059024003

059024004
059.025

059025001
059025002

059025003

059025004

RelTabelaPrecoServico

ESTUDO DE VAZAO - SES - REDE COLETORA DE ESGOTO

Rede Coletora de Esgoto (RCE) - Leiaute - SES (por 1.000
ligacdes)

ESTUDO DE VAZAO - SES - COLETORES,
INTERCEPTORES E EMISSARIOS

Interceptor e Emissarios - até DN 200 mm (por km)

Interceptor e Emissarios - acima de DN 200 mm a DN 400 mm
(por km)

Interceptor e Emissarios - acima de DN 400 mm a DN 600 mm
(por km)

Interceptor e Emissarios - acima de DN 600 mm (por km)
PBEN - SES - REDE COLETORA DE ESGOTO

Rede Coletora de Esgoto (RCE) - Leiaute e Detalhamento SES
(por 1.000 ligagoes)

PBEN - ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE
Estagao Elevatdria de Esgoto EEE — Projeto Padrdo — até 20 I/s

Estacao Elevatoria de Esgoto - EEE - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s - Projeto Nao Padréo

Estacao Elevatodria de Esgoto - EEE - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s - Projeto Nao
Padréo

Estacéo Elevatéria de Esgoto - EEE - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s - Projeto Nao Padréo

Estacao Elevatodria de Esgoto - EEE - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s - Projeto Nao
Padréo

PBEN - SES - LINHA DE RECALQUE
Linha de Recalque - até DN 100 mm (por km)

Linha de Recalque - acima de DN 100 mm a DN 250 mm (por
km)

Linha de Recalque - acima de DN 250 mm a DN 400 mm (por
km)

Linha de Recalque - acima de DN 400 mm (por km)
PBEN - SES — INTERCEPTOR E EMISSARIOS
Interceptor e Emissarios - até DN 200 mm (por km)

Interceptor e Emissarios - acima de DN 200 mm a DN 400 mm
(por km)

Interceptor e Emissarios - acima de DN 400 mm a DN 600 mm
(por km)

Interceptor e Emissarios - acima de DN 600 mm (por km)

ud

km

km

km

km

ud

ud
ud

ud

ud

ud

km

km

km

km

km

km

km

km

07/08/2026 10:52

Pag.

R$ 1.447,23

R$ 1.952,02
R$ 2.285,76

R$ 2.868,39

R$ 3.354,17

R$ 19.885,97

R$ 12.686,01
R$ 140.002,77

R$ 173.101,56

R$ 150.980,44

R$ 178.486,47

R$ 7.552,06
R$ 10.500,74

R$ 12.120,68

R$ 13.397,86

R$ 9.742,78
R$ 11.428,83

R$ 14.326,21

R$ 16.753,50
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059.026

059026001

059026002

059026003
059026004

059026005

059026006

059026007

059026008

059026009

059026010

059026011

059026012

059026013

059026014

059026015

059.027

059027001
059027002

059027003
059027004

059027005

059027006

RelTabelaPrecoServico

PBEN - ESTAGAO DE TRATAMENTO - ETE - TRATAMENTO
COMPLETO

Estacéo de Tratamento de Esgoto — até 10 L/s — DBO > =50
mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — até 10 L/s — 35<=DB0O<50
mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
Estacao de Tratamento de Esgoto — 11 a 80 L/s — DBO > =50
mg/L

Estacéo de Tratamento de Esgoto — 11 a 80 L/s — 35<=DB0O<50
mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — 11 a 80 L/s — DBO < 35
mg/L

Estagcao de Tratamento de Esgoto — de 81 a 320 L/s — DBO > =
50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 81 a 320 L/s —
35<=DBO0O<50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 81 a 320 L/s — DBO < 35
mg/L

Estagao de Tratamento de Esgoto — de 321 a 960 L/s — DBO > =
50 mg/L

Estacéo de Tratamento de Esgoto — de 321 a 960 L/s —
35<=DB0O<50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 321 a 960 L/s — DBO <
35 mg/L

Estacao de Tratamento de Esgoto — de 961 a 2400 L/s — DBO >
=50 mg/L

Estacéo de Tratamento de Esgoto — de 961 a 2400 L/s —
35<=DB0O<50 mg/L

Estacdo de Tratamento de Esgoto — de 961 a 2400 L/s — DBO <
35 mg/L

PBEN - ESTAGAO DE TRATAMENTO - ETE - POS-
TRATAMENTO

Pés-Tratamento de UASB/RALF- até 10 L/s — DBO > = 50 mg/L
Pos-Tratamento de UASB/RALF- até 10 L/s — 35<=DB0<50
mg/L

Pos-Tratamento de UASB/RALF- até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
P6s-Tratamento de UASB/RALF—de 11 a 80 L/s — DBO > =50
mg/L

Pos-Tratamento de UASB/RALF-de 11 a 80 L/s — 35<=DBO<50
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF—-de 11 a 80 L/s — DBO < 35
mg/L

ud

ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud
ud

ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 392.861,71
R$ 447.384,97

R$ 337.955,43
R$ 697.580,43

R$ 744.009,07

R$ 584.303,21
R$ 1.016.881,13
R$ 1.115.983,09

R$ 832.550,75
R$ 1.241.284,29
R$ 1.282.543,78
R$ 1.330.716,06
R$ 1.508.757,31
R$ 1.550.608,65

R$ 1.572.395,77

R$ 275.757,88
R$ 325.101,77

R$ 317.033,50
R$ 488.163,31

R$ 579.524,79

R$ 594.449,93
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059027007

059027008

059027009

059027010

059027011

059027012

059027013

059027014

059027015

061
061.007

061007001
061007002
061007003
061007004
061.008

061008001
061.009

061009001
061.011

061011001
061011002
061011003
061011004

RelTabelaPrecoServico

Pés-Tratamento de UASB/RALF-de 81 a 320 L/s — DBO > =50
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF— de 81 a 320 L/s —
35<=DBO0O<50 mg/L

Poés-Tratamento de UASB/RALF- de 81 a 320 L/s — DBO < 35
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 321 a 960 L/s — DBO > =
50 mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 321 a 960 L/s —
35<=DBO0<50 mg/L

Poés-Tratamento de UASB/RALF- de 321 a 960 L/s — DBO < 35
mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 961 a 2400 L/s — DBO > =
50 mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF— de 961 a 2400 L/s —
35<=DB0O<50 mg/L

Pés-Tratamento de UASB/RALF- de 961 a 2400 L/s — DBO < 35
mg/L

PROJETO BASICO ESTRUTURAL

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BASES DE APOIO
(BOMBAS, GERADOR, ETA, ETE, RESERVATORIOS,
EQUIPAMENTOS EM GERAL)

Unidade construtivas com area em planta até 50 m?

Unidade construtivas com area em planta de 51 a 200 m?
Unidade construtivas com area em planta de 201 a 1.000 m?
Unidade construtivas com area em planta acima de 1.001 m?

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - BLOCOS DE
ANCORAGEM E APOIO (NAO PADRONIZADOS)

Blocos

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - PROJETOS CAIXAS EM
GERAL (DISSIPADORA, DESCARGA, VALVULA,
MACROMEDIDOR, LANCAMENTO, CALHA PARSHALL)

Caixas em geral com volume util até 30 m?

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - EDIFICAGOES: CASAS
(QUIMICA, OPERADOR, COMPRESSORES, PREPARO DE
POLIMERO) GUARITA, LAB., ADM., ELEVAT. (DE AGUA
BRUTA, DE AGUA TRATADA), PATIO DE CURA, LEITO DE
SECAGEM, EST. TRAT. LODO E DEMAIS EDIFICAGOES

Unidades construtivas com area de até 100 m?
Unidades construtivas com area de 101 m? até 300 m?
Unidades construtivas com area de 301 m? até 500 m?
Unidades construtivas com area de 501 m? até 1.000 m?

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud

07/08/2026 10:52

R$ 632.423,01
R$ 785.244,08
R$ 772.099,50
R$ 927.190,72
R$ 1.008.440,26
R$ 1.030.084,12
R$ 1.038.761,93
R$ 1.237.378,88

R$ 1.265.776,45

R$ 2.877,34
R$ 5.612,88
R$ 8.010,17
R$ 11.074,46

R$ 576,18

R$ 1.080,41

R$ 2.883,79
R$ 5.529,93
R$ 7.857,56
R$ 12.693,16
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061011005
061011006
061011007
061011008
061.014

061014001
061014002
061014003
061014004
061014005
061014006
061014007
061014008
063
063.002

063002001
063002002

063002003

063002004

063002005

063002006

063002007

063002008

063002009

063002010

063002011

RelTabelaPrecoServico

Unidades construtivas com area de 1.001 m? até 2.000 m?
Unidades construtivas com area de 2.001 m? até 3.000 m?
Unidades construtivas com area de 3.001 m? até 4.000 m?
Unidades construtivas com area de 4.001 m? até 5.000 m?

PROJETO BASICO ESTRUTURAL - CASOS ESPECIAIS -
situacoes que nado se enquadram em nenhum dos itens
anteriores

Prancha A3 - estruturas de concreto
Prancha A2 - estruturas de concreto
Prancha Al - estruturas de concreto
Prancha AO - estruturas de concreto
Prancha A3 - estruturas de metalicas
Prancha A2 - estruturas de metélicas
Prancha A1 - estruturas de metalicas
Prancha A0 - estruturas de metélicas
PROJETO BASICO GEOTECNICO

PROJETO BASICO GEOTECNICO OU DESMONTE DE
ROCHA PARA UNIDADES DE SAA, SES E EDIFICAGOES

Concepcgao do projeto geotécnico sem pavimentagao

Caixas em geral, blocos de apoio e ancoragem, dissipadores.
Embutimento inferior a 2,00 m

Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, apoiadas
ou com embutimento até 2,00 m

Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com
embutimento de 2,00 a 4,00 m

Unidades construtivas com area em planta até 200 m?, com
embutimento acima de 4,00 m

Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?,
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com
embutimento de 2,00 a 4,00 m

Unidades construtivas com area em planta de 201 a 500 m?, com
embutimento acima de 4,00 m

Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?,
apoiadas ou com embutimento até 2,00 m

Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?,
com embutimento de 2,00 a 4,00 m

Unidades construtivas com area em planta acima de 501 m?,
com embutimento acima de 4,00 m

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 27.756,74
R$ 45.640,17
R$ 63.577,49
R$ 80.988,25

R$ 583,43
R$ 1.437,79
R$ 2.844,60
R$ 3.733,57
R$ 1.019,86
R$ 2.781,63
R$ 5.547,99
R$ 7.345,17

R$ 6.803,57
R$ 462,89

R$ 1.682,39
R$ 2.721,41
R$ 3.628,02
R$ 3.514,89
R$ 5.531,78
R$ 7.178,54
R$ 5.290,15
R$ 8.293,83

R$ 10.821,93
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063.003

063003001
063003002

063003003

063003004

063003005

063003006

063003007

063.005

063005001

063005002

063005003

066
066.001
066001001
066001002
066001003
066001004
066001005
066001006
066001007
066001008
066001009

066001010
066001011
066001012

066001013

PROJETO BASICO GEOTECNICO PARA PROTEGAO /
CONTENCAO DE MARGENS E BARRAGENS,
RECUPERAGAO DE TALUDES

Concepcgao do projeto geotécnico

Protecdo de margem ou recuperagao de taludes - segéo de
analise com altura inferior a 2,00 m

Protecdo de margem ou recuperacao de taludes - segao de
analise com altura de 2,01 a 4,00 m

Protecdo de margem ou recuperacao de taludes - secao de
analise com altura acima de 4,01 m

Protecdo de Margem e Barragem - seg¢éo de analise com altura
inferior a 2,00 m

Protecdo de Margem e Barragem - seg¢éo de analise com altura
de 2,01 a 4,00 m

Protecao de Margem e Barragem - se¢ao de analise com altura
acima de 4,01 m

PROJETO BASICO GEOTECNICO - VIAS EXTERNAS (Nio
esta incluso custos de ensaios)

Projeto de pavimentagéo para acessos externos - sem
aprovacao junto a 6rgaos como DNIT, DER E PREFEITURAS

Projeto de pavimentag&o para acessos externos - com
aprovacao junto a 6rgaos como DNIT, DER E PREFEITURAS

Projeto da concordancia do acesso externos - com aprovagao
junto a érgaos como DNIT, DER E PREFEITURAS

PROJETO BASICO ELETRICO E/OU AUTOMAGAO
SERVIGCOS COMUNS - BASICO

Planta de Localizagdo Geral

Topologia Geral de Comunicagao

Fluxograma Hidraulico Instrumentado

Projeto de Comunicagao (Radio Enlace)

Projeto de CCO

Entrada de Servigco em Baixa Tensao

Entrada de Servigco em Posto de Transformacéao - AT
Entrada de Servico em Subestacdo

Estudo de protegao, seletividade e de coordenagao entre
protegdes de Média Tensao para Subestagbes e Equipamentos

Arquiteténico - abrigo de quadros, casa compressor ou gerador
Arquitetdnico - subestagbes

Estrutural para Edificagdes até 100m? - Abrigo de quadros, Casa

Compressor, Gerador, Subestacées
Antenas de Radios em Postes ou Reservatorios

RelTabelaPrecoServico

ud
ud
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ud

ud

ud

ud

km

km
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ud
ud
ud
ud
ud
ud
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ud

ud
ud
ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 6.803,57
R$ 1.682,39

R$ 2.721,41
R$ 3.628,02
R$ 3.514,89
R$ 5.531,78

R$ 7.178,54

R$ 48.830,08

R$ 58.596,00

R$ 58.596,00

R$ 1.487,08
R$ 1.863,50
R$ 1.863,50
R$ 4.007,25
R$ 7.421,47

R$ 790,70
R$ 2.190,18
R$ 9.214,29
R$ 4.317,08

R$ 3.322,03
R$ 3.848,39
R$ 2.359,77

R$ 1.731,92
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066001014
066001015

066001016

066001017

066001018
066001019
066001020
066001021
066001022
066001023
066001024
066001025

066001026

066001027

066001028

066001029

066001040

067
067.001
067001001
067001002
067001003
067001004
067001005
067001006
067001007
067001008

067001009

Antenas de Radios Torres

Projeto Eletromecéanico de Quadros de Comando (1 a 3
modulos) — Baixa Tensao - Tipo 1

Projeto Eletromecéanico de Quadros de Comando (4 a 7
modulos) — Baixa Tensao — Tipo 2

Projeto Eletromecéanico de Quadros de Automacéo (1 a 3
modulos) - Tipo 3

Projeto Eletropneumatico - Tipo 1
Projeto Eletropneumatico - Tipo 2
Projeto Eletropneumatico - Tipo 3
Gerador de Energia

Compressor / Soprador

Casa de Quimica

Escritério / Depdsito

Elaboragéo de Projeto de Protegéo contra Descargas
Atmosféricas — Tipo A

Elaboragao de Projeto de Protecédo contra Descargas
Atmosféricas — Tipo B

Elaboragao de Projeto de Protecao contra Descargas
Atmosféricas — Tipo C

Elaboragéo de Projeto de Protegéo contra Descargas
Atmosféricas — Tipo D

Extensdo e Reforco de Rede Aérea de Distribuicdo de Energia
Elétrica

Projeto Eletromecanico de Quadro de Forga e Comando (1
modulo) — Alta Tensao — Tipo 1

TOPOGRAFIA

Topografia /Elementos Para Legalizagdo De Areas/Sisleg
Cadastro de unidade existente

Cadastro de poco de visita e tubulacao existente - Esparsas
Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - Concentradas
Locagéao de furos de sondagem

Transporte de altitude (cota): extensdo <= 2 km

Transporte de altitude (cota): 2 km < extensdo <= 10 km
Transporte de altitude (cota): 10 km < extensao

Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 0,00 m? <=
area <= 1.000 m?

Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 1.000 m? <
area <= 20.000 m?

RelTabelaPrecoServico

ud
ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud

ud

km

ud

ud
ud
ud
km
km
km

m2

m2

07/08/2026 10:52

R$ 1.904,86
R$ 4.817,63

R$ 6.304,71
R$ 7.011,54

R$ 8.551,57

R$ 19.489,91
R$ 32.093,38

R$ 2.310,51
R$ 1.750,10
R$ 1.843,47

R$ 789,38
R$ 3.105,56

R$ 9.992,42

R$ 15.234,40

R$ 24.212,68

R$ 4.257,24

R$ 8.942,24

R$ 3,16
R$ 207,95
R$ 124,97

R$ 53,07
R$ 674,58
R$ 404,75
R$ 269,83

R$ 1,38

R$ 0,27

16 37



L ®

"

Tabela de Pregos - Sanepar

SANEPAR

MOEP 02 DEZ 25

067001010

067001011

067001012

067001013
067001014

067001015

067001016
067001017
067001018
067001019
067001020
067001021
067001022
067001023
067001024
067001025
067001026
067001027
067001028

067001029

067001030

067001031

067001032

067001033

067001034

067001035

RelTabelaPrecoServico

Levantamento planialtimétrico Cadastral de area: 20.000 m? <
area

Locagéao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de
faixa) - para projeto de agua

Locagéao e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de
faixa) - para projeto de esgoto

Levantamento planimétrico cadastral de faixa

Levantamento Planimétrico Cadastral de Area:0,00 m2 <= area
<= 1.000 m?

Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m?2< area
<= 20.000 m?

Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < area
Secodes Batimétricas - seca

Secoes Batimétricas - molhada

Secgao batimétrica - molhada com auxilio de embarcacéao
Locacao e levantamento planialtimétrico de se¢des topograficas
Locagao, demarcacgéao e levantamento de Curva de Nivel
Locagao de linha

Mapa cadastral

Mapa altimétrico

Mapa altimétrico cadastral

Mapa planimétrico cadastral

Mapa planialtimétrico cadastral

Elementos para Legalizagédo (busca documental e identificagao
do imoével — Unidades Operacionais ou Lineares em area Rural)

Elementos para Legalizagédo (busca documental e identificagao
do imével — Unidades Lineares em area Urbana)

Elementos para Legalizacao - Levantamento Topografico de
limites de imével urbano para legalizagao

Elementos para Legalizagéo - Levantamento Topografico de
limites de imoével Rural para legalizagdo: Area: 0 ha < area < 1
ha

Elementos para Legalizagéo - Levantamento Topografico de
limites de imével Rural para legalizagéo: 1 ha < area < 10 ha

Elementos para Legalizagéo - Levantamento Topografico de
limites de im6vel Rural para legalizagdo: 10 ha < area

Elementos para Legalizacao - Confecgéo de Planta de Imével
Urbano ou Rural

Elementos para Legalizagao - Confecgéo de Planta Geral de
Elementos de Legalizagao

m2

km

km

3

km
km
km
km?
km?
km?
km?
km?

ud

ud

m2

ha

ha

ha

ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 0,13
R$ 2.066,10
R$ 3.558,73

R$ 1.032,51
R$ 0,52

R$ 0,10

R$ 0,05

R$ 3,43

R$ 11,56
R$ 15,44
R$ 4.841,08
R$ 1.785,76
R$ 4.008,98
R$ 556,43
R$ 3.524,96
R$ 4.333,32
R$ 5.163,98

R$ 10.170,98

R$ 1.010,34
R$ 168,41
R$ 0,52

R$ 1.787,88

R$ 357,57
R$ 178,78
R$ 351,34

R$ 351,34
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067001036

067001037
067001038
067001039

067001040
067001041

067001042

067001043
067001044
067001045
067001046
067001047
067001048
067001049
067.002

067002001
067002002
067002003
067002004
067002005
067002006
067002007
067002008

067002009

067002010

067002011

067002012

067002013
067002014

Elementos para Legalizacao - Confecgédo de Material e
procedimentos para inclusao de imével no Cadastro Ambiental
Rural (CAR)

Elementos para Legalizagao - (memorial descritivo)
Atualizagéo de bases cartograficas

Locacao e nivelamento para assentamento de tubulagéo de
esgoto (Ordem de Servigo para Execugédo — OSE)

Planta Geral com representacao de OSE’s

Acompanhamento de assentamento de tubulacdo de esgoto -
DN < 400 mm

Acompanhamento de assentamento de tubulagéo de esgoto -
DN =400 mm

Locacao da obra com auxilio de equipamento topografico
Locacao da obra sem auxilio de equipamento topografico
Reconstituicdo topografica de OSE (materializagdo de piquetes)
Monumentagao de vértices de controle imediato
Monumentagao de vértices de controle basico

Abertura de Picada - vegetagéo de pequeno porte

Abertura de Picada - vegetagao de grande porte

Estadia Da Equipe

Cadastro de unidade existente

Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - esparsas
Cadastro de pogo de visita e tubulagao existente - concentradas
Locacao de furos de sondagem

Transporte de Altitude (cota): extensdo <= 2 km

Transporte de Altitude (cota): 2 km < extensédo <= 10 km

Transporte de Altitude (cota): 10 km < extensao

Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 0,00 m? <=
area <= 1.000 m?

Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 1.000 m? <

area <= 20.000 m?

Levantamento planialtimétrico cadastral de area: 20.000 m? <
area

Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de
faixa) - para projeto de agua

Loc. e nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de
faixa) - para projeto de esgoto

Levantamento planimétrico cadastral de faixa

Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 0,00 m2 <= area
<= 1.000 m?

RelTabelaPrecoServico

m2

ud
km

ud

m2
ud
ud
ud
km
km
km

m2

m2

m2

km

km

km

m2

07/08/2026 10:52

R$ 1,14

R$ 210,80
R$ 1.454,24
R$ 3,32

R$ 211,55
R$ 14,20

R$ 23,79

R$ 3,65
R$ 3,30
R$ 1,54
R$ 233,28
R$ 623,17
R$ 0,47
R$ 1,00

R$ 0,92
R$ 54,88
R$ 33,26
R$ 13,29
R$ 175,63
R$ 105,38
R$ 70,25

R$ 0,22

R$ 0,03
R$ 0,01
R$ 516,60
R$ 878,24

R$ 175,63
R$ 0,09
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067002015

067002016
067002017
067002018
067002019
067002020
067002021
067002022
067002023
067002024
067002025
067002026
067002027
067002028

067002029

067002030

067002031

067002032

067002033

067002036

067002038
067002039

067002041

067002042

067002043
067002044
067002045
067002046

RelTabelaPrecoServico

Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 1.000 m?2 < area
<= 20.000 m?

Levantamento Planimétrico Cadastral de Area: 20.000 m? < area
Secoes Batimétricas - seca

Segdes Batimétricas - molhada

Secdes Batimétricas — molhada com embarcacgéo

Locacao e levantamento planialtimétrico de se¢des topograficas
Locagao, demarcagao e levantamento de Curva de Nivel
Locacao de linha

Mapa cadastral

Mapa altimétrico

Mapa altimétrico cadastral

Mapa planimétrico cadastral

Mapa planialtimétrico cadastral

Elementos para legalizagdo (busca documental e identificacéo
do imdvel — Unidades Operacionais ou Lineares em area Rural)

Elementos para legalizagdo (busca documental e identificagéo
do imével — Unidades Lineares em area Urbana)

Elementos para legalizagao Levantamento Topografico de limites
de imdvel urbano para legalizagéao

Elementos para legalizagéo Levantamento Topografico de limites
de imovel Rural para legalizagao: Area: 0 ha < area <1 ha

Elementos para legalizagdo Levantamento Topogréfico de limites
de imovel Rural para legalizagao: 1 ha < area < 10 ha

Elementos para legalizagao Levantamento Topografico de limites
de imovel Rural para legalizagédo: 10 ha < area

Elementos para legalizagdo Confecgédo de Material e
procedimentos para inclusao de imével no Cadastro Ambiental
Rural (CAR)

Atualizagédo de bases cartograficas

Locacgao e nivelamento para assentamento de tubulagéao de
esgoto (Ordem de servigo para execugédo — OSE)

Acompanhamento de assentamento de tubulacdo de esgoto -
DN < 400 mm

Acompanhamento de assentamento de tubulagcéo de esgoto -
DN =400 mm

Locacao da obra com auxilio de equipamento topografico
Locacao da obra sem auxilio de equipamento topografico
Reconstituigdo Topografica de OSE (Materializagao de piquetes)
Monumentacdo de Vértices de Controle Imediato

m2

m2

3

km
km
km
km?
km?
km?
km?
km?
ud

ud

m2

ha

ha

ha

07/08/2026 10:52

R$ 0,01

R$ 0,01

R$ 0,85

R$ 3,56

R$ 3,56

R$ 562,98
R$ 109,77
R$ 570,27
R$ 168,88
R$ 731,87
R$ 954,61
R$ 1.219,77
R$ 2.744,51
R$ 146,37

R$ 24,39
R$ 0,07
R$ 292,74
R$ 146,37
R$ 73,18
R$ 0,19
R$ 195,14
R$ 0,79
R$ 4,72
R$ 7,90

R$ 0,95
R$ 0,81
R$ 0,40
R$ 60,15
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067002047
067002048
067002049
067.003

067003001

068
068.011
068011001
068011002
068011003

068011004

068011005

068011006

068.012
068012001

068012002
068012003

068012004

068012005

068012006
068012007
068012008

068012009

068012010
068012011

068012012

068012013

Monumentacédo de Vértices de Controle Basico

Abertura de picada - vegetagao de pequeno porte

Abertura de picada - vegetacao de grande porte
TOPOGRAFIA E GEODESIA - TRANSPORTE DA EQUIPE

Deslocamento da equipe topogréfica / equipe de servigos
técnicos especializados

SONDAGEM

SONDAGEM A PERCUSSAO

Perfuragdo em solo (SPT) sem estadia da equipe - Cidade Polo
Perfuragdo em solo (SPT) com estadia da equipe

Transporte de equipe de sondagem a percusséo e de topografia
— distancia até 20km — Cidade Pdlo

Transporte de equipe de sondagem a percusséo e de topografia
— distancia acima de 20km até 100km

Transporte de equipe de sondagem a percussao e de topografia
— distancia acima de 100km até 200km

Transporte de equipe de sondagem a percussao e de topografia
— distancia acima de 200km até 300km

SONDAGEM ROTATIVA

Perfuragcdo em solo — SPT (sem estadia da equipe - Cidade
Palo)

Em rocha alterada - BX (sem estadia da equipe - Cidade Pdlo)

Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcario) - BX (sem estadia
da equipe - Cidade Pdlo)

Em rocha (basalto, diabasio e granito) - BX (sem estadia da
equipe - Cidade Pdlo)

Em rocha (gnaisse, migmatito) - BX (sem estadia da equipe -
Cidade Podlo)

Perfuracdo em solo — SPT (com estadia da equipe)
Em rocha alterada - BX (com estadia da equipe)

Em rocha (arenito, siltito, folhelho e calcario) - BX (com estadia
da equipe)

Em rocha (basalto, diabasio e granito) - BX (com estadia da
equipe)

Em rocha (gnaisse, migmatito) - BX (com estadia da equipe)
Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia —
distancia até 20km — Cidade Pdlo

Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia —
distancia acima de 20km até 100km

Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia —
distancia acima de 100km até 200km

RelTabelaPrecoServico

ud

km

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 179,22
R$ 0,14
R$ 0,27

R$ 6,19

R$ 275,98
R$ 393,58
R$ 597,55

R$ 2.987,79
R$ 5.975,58

R$ 8.963,38

R$ 286,53

R$ 501,13
R$ 531,00

R$ 743,41
R$ 1.040,78

R$ 404,14
R$ 504,26
R$ 534,30

R$ 748,01

R$ 1.047,23
R$ 597,55

R$ 2.987,79

R$ 5.975,58
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068012014

068.013

068013001
068013002
068013003

068013004

068013005

068013006

068.014
068014001

068014002

068014003

068014004
068014005
068014006
068.015

068015001
068015002
068015003
068015004
068015005
068015006
068015007
068015008

068015009
068015010
068015011
068015012
068015013
068015014

Transporte de equipe de sondagem mista e de topografia —
distancia acima de 200km até 300km

SONDAGEM A TRADO
Perfuragcado em solo (trado) sem estadia da equipe - Cidade Pélo
Perfuragao em solo (trado) com estadia da equipe

Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia —
distancia até 20km — Cidade Pélo

Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia —
distancia acima de 20km até 100km

Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia —
distancia acima de 100km até 200km

Transporte de equipe de sondagem a trado e de topografia —
distancia acima de 200km até 300km

SERVIGOS GEOTECNICOS

Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo a
pa e picareta (pogos ¢/ h=3,00m)

Acesso a Coleta de Amostra Deformada / Indeformada - Pogo
com retroescavadeira (pogos ¢/ h=3,00m)

Perfuragcao com tubo camisa 6" para acesso do amostrador
Shelby

Coleta de amostra indeformada (bloco 30x30x30)
Coleta de amostra indeformada com Amostrador Shelby
Coleta de amostra deformada (60Kg)

ENSAIOS GEOTECNICOS

Resisténcia a compressao simples

Cisalhamento direto - por ponto

Cisalhamento triaxial - CD - por ponto
Cisalhamento triaxial - CU - por ponto
Cisalhamento triaxial - UU - por ponto
Adensamento

Adensamento com colapsividade

Permeabilidade carga constante ou variavel (amostras
indeformadas ou compactadas)

Permeabilidade in situ Vertical
Permeabilidade in situ Horizontal

Ensaio de granulometria

Ensaio de granulometria com sedimentagéo
Ensaio de limite de liquidez

Ensaio de limite de plasticidade

RelTabelaPrecoServico

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
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ud

ud
ud
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ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud

07/08/2026 10:52

R$ 8.963,38

R$ 83,09
R$ 136,75
R$ 341,37

R$ 1.706,93
R$ 3.413,86

R$ 5.120,79

R$ 966,95
R$ 450,41
R$ 406,67

R$ 734,94
R$ 319,59
R$ 204,00

R$ 707,09
R$ 369,58
R$ 1.271,58
R$ 1.271,58
R$ 720,66
R$ 197,92
R$ 292,76
R$ 591,82

R$ 1.183,64
R$ 1.183,64
R$ 295,93
R$ 355,17
R$ 184,97
R$ 166,43
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068015015
068015016
068015017
068015018
068015019
068015020
068.016
068016001
068016002
068016003
068016004
068016005
068016006
069
069.001
069001001
069001002
069001003
069001004
069001005
069001011
069001012
069001013
069001014
069001015
069001021
069001022
069001023
069001024
069001025
069001031
069001032
069001033
069001034
069001035

Ensaio de massa especifica real de graos

Ensaio de massa especifica aparente

Ensaio de umidade natural

Ensaio de Compactagao - Proctor Normal

CBR na umidade 6tima

Transporte de amostras coletadas em campo para laboratério
CONTROLE DA COMPACTAGAO DE SOLOS
Ensaio de Compactagao - Proctor Normal

Ensaio de umidade e peso especifico seco em campo
Ensaio de massa especifica aparente

Ensaio de granulometria

Ensaio de limite de liquidez

Ensaio de limite de plasticidade

PROJETOS POR ESPECIALIDADES - ITENS COMPLETOS
Projetos por Especialidades de Captagao — SAA
PBME - Captacgoes até 10 I/s

PBEA - Captagdes até 10 I/s

PBES - Captagoes até 10 I/s

PBGE - Captagoes até 10 I/s

PBHI - Captagdes até 10 I/s

PBME - Captacoes de 11 a 30 /s

PBEA - Captacgdes de 11 a 30 I/s

PBES - Captacdes de 11 a 30 I/s

PBGE - Captagdes de 11 a 30 I/s

PBHI - Captagdes de 11 a 30 /s

PBME - Captacgdes de 31 a 60 I/s

PBEA - Captacdes de 31 a 60 I/s

PBES - Captacoes de 31 a 60 I/s

PBGE - Captagbes de 31 a 60 I/s

PBHI - Captagdes de 31 a 60 I/s

PBME - Captagdes de 61 a 200 /s

PBEA - Captacdes de 61 a 200 I/s

PBES - Captacgdes de 61 a 200 I/s

PBGE - Captagoes de 61 a 200 I/s

PBHI - Captacdes de 61 a 200 I/s

RelTabelaPrecoServico
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R$ 351,41
R$ 147,94
R$ 110,97
R$ 355,17
R$ 425,42

R$ 11,40

R$ 355,17
R$ 257,86
R$ 147,35
R$ 295,93
R$ 184,97
R$ 166,43

R$ 12.318,62

R$ 9.215,60
R$ 14.094,17
R$ 11.392,98
R$ 51.056,68
R$ 12.318,62

R$ 9.215,60
R$ 14.094,17
R$ 11.392,98
R$ 55.067,07
R$ 12.318,62

R$ 9.215,60
R$ 14.094,17
R$ 11.392,98
R$ 60.398,02
R$ 12.318,62

R$ 9.215,60
R$ 25.472,59
R$ 12.432,00
R$ 84.718,77
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069001041 PBME - Captagoes de 201 a 325 I/s ud R$ 12.318,62
069001042 PBEA - Captagdes de 201 a 325 I/s ud R$ 9.215,60
069001043 PBES - Captacoes de 201 a 325 I/s ud R$ 25.472,59
069001044 PBGE - Captagdes de 201 a 325 I/s ud R$ 12.432,00
069001045 PBHI - Captagdes de 201 a 325 I/s ud R$ 104.368,56
069001051 PBME - Captagoes de 326 a 1200 I/s ud R$ 12.318,62
069001052 PBEA - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 9.215,60
069001053 PBES - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 39.695,62
069001054 PBGE - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 16.889,13
069001055 PBHI - Captagdes de 326 a 1200 I/s ud R$ 125.033,26
069001061 PBME - Captagao - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 12.318,62
069001062 PBEA - Captacédo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 9.215,60
069001063 PBES - Captacéo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 45.384,83
069001064 PBGE - Captacgdo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 16.889,13
069001065 PBHI - Captagdo - 1201 I/s a 4000 I/s ud R$ 125.033,26

069.002 Projetos por Especialidades de Elevatéria de Agua
Bruta/Tratada — SAA

069002001 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 12.068,49
069002002 PBEA - Elevatoria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 30.136,63
069002003 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 10.305,10
069002004 PBGE - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 10.759,65
069002005 PBHI - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 10 I/s ud R$ 20.641,07
069002011 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 12.068,49
069002012 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 11 até 30 I/s ud R$ 30.136,63
069002013 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 10.305,10
069002014 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 10.759,65
069002015 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 11 até 30 I/s ud R$ 25.340,49
069002021 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 12.068,49
069002022 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 31 até 60 I/s ud R$ 30.136,63
069002023 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 10.305,10
069002024 PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 10.759,65
069002025 PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 31 até 60 I/s ud R$ 40.539,33
069002031 PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s ud R$ 19.430,47
069002032 PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada até 61 até 200 I/s ud R$ 49.418,72
069002033 PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s ud R$ 17.325,94
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069002034
069002035
069002041
069002042
069002043
069002044
069002045
069002051
069002052
069002053
069002054
069002055
069002061
069002062
069002063
069002064
069002065
069.003

069003001
069003002
069003003
069003004
069003005
069003011
069003012
069003013
069003014
069003015
069003021
069003022
069003023
069003024
069003025
069003031

PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s
PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 61 até 200 I/s
PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s
PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s
PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s
PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s
PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 201 até 325 I/s
PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s
PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s
PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s
PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s
PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 326 até 1200 I/s
PBME - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s
PBEA - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s
PBES - Elevatéria de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s
PBGE - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s
PBHI - Elevatérias de Agua Bruta/Tratada de 1201 até 4000 I/s

Projetos por Especialidades — Estacdo de Tratamento de
Agua

PBME - ETA compacta até 10 L/s

PBEA - ETA compacta até 10 L/s

PBES - ETA compacta até 10 L/s

PBGE - ETA compacta até 10 L/s

PBHI - ETA compacta até 10 L/s

PBME - ETA compacta até 11 L/sa 30 L/s
PBEA - ETA compacta até 11 L/s a 30 L/s
PBES - ETA compacta até 11 L/s a 30 L/s
PBGE - ETA compacta até 11 L/s a 30 L/s
PBHI - ETA compacta até 11 L/sa 30 L/s
PBME - ETA modular 31 L/s a 60 L/s
PBEA - ETA modular 31 L/s a 60 L/s
PBES - ETA modular 31 L/s a 60 L/s
PBGE - ETA modular 31 L/s a 60 L/s
PBHI - ETA modular 31 L/s a 60 L/s
PBME - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
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R$ 12.148,32
R$ 60.124,83
R$ 19.430,47
R$ 50.090,10
R$ 17.469,70
R$ 12.148,32
R$ 78.802,35
R$ 19.430,47
R$ 50.090,10
R$ 23.709,76
R$ 13.618,27
R$ 98.924,86
R$ 19.430,47
R$ 50.090,10
R$ 30.850,10
R$ 19.053,54
R$ 98.924,86

R$ 3.646,98
R$ 43.200,53
R$ 19.430,34
R$ 18.245,84
R$ 36.369,11

R$ 3.646,98
R$ 43.200,53
R$ 21.591,17
R$ 19.171,62
R$ 56.485,46

R$ 9.130,69
R$ 58.176,53
R$ 30.292,87
R$ 22.242,69
R$ 89.809,76

R$ 9.130,69
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069003032
069003033
069003034
069003035
069003041
069003042
069003043
069003044
069003045
069003051
069003052
069003053
069003054
069003055
069003061
069003062
069003063
069003064
069003065
069003071
069003072
069003073
069003074
069003075
069003081
069003082
069003083
069003084
069003085
069003091
069003092
069003093
069003094
069003095

PBEA - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBES - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBGE - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBHI - ETA modular 61 L/s a 200 L/s
PBME - ETA modular acima de 201 L/s
PBEA - ETA modular acima de 201 L/s
PBES - ETA modular acima de 201 L/s
PBGE - ETA modular acima de 201 L/s
PBHI - ETA modular acima de 201 L/s
PBME - ETA 31 L/sa60L/s

PBEA - ETA 31 L/sa60 L/s

PBES - ETA 31 L/sa60L/s

PBGE - ETA 31 L/sa 60 L/s

PBHI - ETA 31 L/sa60L/s

PBME - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBEA - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBES - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBGE - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBHI - ETA 61 L/s a 200 L/s

PBME - ETA 201 a 325 L/s

PBEA - ETA 201 a 325 L/s

PBES - ETA 201 a 325 L/s

PBGE - ETA 201 a 325 L/s

PBHI - ETA 201 a 325 L/s

PBME - ETA 326 a 1200 L/s

PBEA - ETA 326 a 1200 L/s

PBES - ETA 326 a 1200 L/s

PBGE - ETA 326 a 1200 L/s

PBHI - ETA 326 a 1200 L/s

PBME - ETA 1201 a 4000 L/s

PBEA - ETA 1201 a 4000 L/s

PBES - ETA 1201 a 4000 L/s

PBGE - ETA 1201 a 4000 L/s

PBHI - ETA 1201 a 4000 L/s
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R$ 58.176,53
R$ 46.443,41
R$ 24.075,18
R$ 156.312,30
R$ 9.130,69
R$ 58.176,53
R$ 54.102,83
R$ 26.776,22
R$ 187.194,11
R$ 27.154,34
R$ 87.441,85
R$ 97.219,26
R$ 23.281,70
R$ 135.815,80
R$ 27.154,34
R$ 87.441,85
R$ 145.905,30
R$ 25.114,20
R$ 223.169,95
R$ 34.479,25
R$ 128.717,03
R$ 153.564,72
R$ 26.039,98
R$ 271.175,51
R$ 40.960,75
R$ 151.130,98
R$ 195.786,43
R$ 32.014,28
R$ 321.332,99
R$ 40.960,75
R$ 151.130,98
R$ 274.575,85
R$ 52.961,23
R$ 366.990,01
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069.004

069004001
069004002
069004003
069004004
069004005
069004011
069004012
069004013
069004014
069004015
069004021
069004022
069004023
069004024
069004025
069004031
069004032
069004033
069004034
069004035
069004041
069004042
069004043
069004044
069004045
069004051
069004052
069004053
069004054
069004055
069004061
069004062
069004063
069004064

Projetos por Especialidades — ETL Mecanizada — SAA

PBME - ETL mecanizada até 10 L/s
PBEA - ETL mecanizada até 10 L/s
PBES - ETL mecanizada até 10 L/s
PBGE - ETL mecanizada até 10 L/s

PBHI - ETL mecanizada até 10 L/s

PBME - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBEA - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBES - ETL mecanizada 11 L/sa 30 L/s
PBGE - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBHI - ETL mecanizada 11 L/s a 30 L/s
PBME - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBEA - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBES - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBGE - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBHI - ETL mecanizada 31 L/s a 60 L/s
PBME - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBEA - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBES - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBGE - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBHI - ETL mecanizada 61 a 201 L/s
PBME - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBEA - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBES - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBGE - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBHI - ETL mecanizada 201 a 325 L/s
PBME - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBEA - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBES - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBGE - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBHI - ETL mecanizada 326 a 1200 L/s
PBME - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
PBEA - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
PBES - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
PBGE - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s
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R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 21.186,40
R$ 12.724,44
R$ 30.711,41
R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 21.186,40
R$ 12.724,44
R$ 41.344,83
R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 26.102,81
R$ 12.724,44
R$ 58.694,43
R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 36.325,92
R$ 12.724,44
R$ 74.100,67
R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 38.653,56
R$ 12.724,44
R$ 88.961,76
R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 61.078,20
R$ 13.631,06
R$ 104.932,94
R$ 23.287,78
R$ 24.594,54
R$ 76.141,78
R$ 20.789,33
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069004065 PBHI - ETL mecanizada 1201 a 4000 L/s ud R$ 112.436,11
069.005 Projetos por Especialidades — ETL Lagoas — SAA

069005001 PBME - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 13.735,34
069005002 PBEA - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 12.297,27
069005003 PBES - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 32.210,50
069005004 PBGE - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 16.533,06
069005005 PBHI - ETL lagoas até 10 L/s ud R$ 20.587,13
069005011 PBME - ETL lagoas 11 L/s a 30 L/s ud R$ 13.735,34
069005012 PBEA - ETL lagoas 11 L/sa 30 L/s ud R$ 12.297,27
069005013 PBES - ETL lagoas 11 L/s a 30 L/s ud R$ 32.210,50
069005014 PBGE - ETL lagoas 11 L/sa 30 L/s ud R$ 18.308,32
069005015 PBHI - ETL lagoas 11 L/s a 30 L/s ud R$ 28.643,82
069005021 PBME - ETL lagoas 31 L/sa 60 L/s ud R$ 13.735,34
069005022 PBEA - ETL lagoas 31 L/s a 60 L/s ud R$ 12.297,27
069005023 PBES - ETL lagoas 31 L/sa 60 L/s ud R$ 32.210,50
069005024 PBGE - ETL lagoas 31 L/s a 60 L/s ud R$ 18.308,32
069005025 PBHI - ETL lagoas 31 L/s a 60 L/s ud R$ 38.457,70
069005031 PBME - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 13.735,34
069005032 PBEA - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 12.297,27
069005033 PBES - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 37.126,91
069005034 PBGE - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 18.308,32
069005035 PBHI - ETL lagoas 61 L/s a 200 L/s ud R$ 49.713,95
069005041 PBME - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 13.735,34
069005042 PBEA - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 17.114,90
069005043 PBES - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 37.126,91
069005044 PBGE - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 18.308,32
069005045 PBHI - ETL lagoas 201 a 325 L/s ud R$ 62.790,38
069005051 PBME - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 13.735,34
069005052 PBEA - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 17.114,90
069005053 PBES - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 47.350,02
069005054 PBGE - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 18.308,32
069005055 PBHI - ETL lagoas acima de 325 L/s ud R$ 72.293,27
069.006 Projetos por Especialidades — Reservatérios Metalicos —

SAA
069006001 PBME - Reservatorio Metalico até 150 m? ud R$ 1.803,43
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069006002
069006003
069006004
069006005
069006011
069006012
069006013
069006014
069006015
069006021
069006022
069006023
069006024
069006025
069006031
069006032
069006033
069006034
069006035
069006041
069006042
069006043
069006044
069006045
069.007

069007001
069007002
069007003
069007004
069007005
069007011

069007012

069007013

PBEA - Reservatério Metalico até 150 m?

PBES - Reservatério Metalico até 150 m?

PBGE - Reservatério Metalico até 150 m?

PBHI - Reservatério Metalico até 150 m?

PBME - Reservatorio Metalico de 151 m* a 500 m?

PBEA - Reservatorio Metélico de 151 m* a 500 m?

PBES - Reservatério Metalico de 151 m*® a 500 m?

PBGE - Reservatério Metalico de 151 m*® a 500 m?

PBHI - Reservatorio Metalico de 151 m® a 500 m?

PBME - Reservatorio Metalico de 501 m*® a 1000 m?

PBEA - Reservatério Metalico de 501 m* a 1000 m?

PBES - Reservatorio Metélico de 501 m* a 1000 m?

PBGE - Reservatorio Metalico de 501 m® a 1000 m?

PBHI - Reservatério Metalico de 501 m? a 1000 m?

PBME - Reservatorio Metalico de 1001 m® a 4000 m?
PBEA - Reservatério Metalico de 1001 m* a 4000 m?

PBES - Reservatério Metalico de 1001 m* a 4000 m?
PBGE - Reservatério Metalico de 1001 m*® a 4000 m?

PBHI - Reservatorio Metélico de 1001 m? a 4000 m?®

PBME - Projeto de Reservatério Metélico acima de 4000 m?
PBEA - Projeto de Reservatorio Metalico acima de 4000 m?
PBES - Projeto de Reservatério Metalico acima de 4000 m?
PBGE - Projeto de Reservatério Metalico acima de 4000 m?
PBHI - Projeto de Reservatério Metalico acima de 4000 m?

Projetos por Especialidades — Reservatérios de Concreto —
SAA

PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) até 150 m3
PBEA - Reservatério de Concreto (REN/RSE) até 150 m?
PBES - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) até 150 m?
PBGE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) até 150 m?
PBHI - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) até 150 m?

PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 151 m? a 500
m3
PBEA - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 151 m? a 500
m3
PBES - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500
m3
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R$ 15.555,75
R$ 2.160,82
R$ 6.762,80

R$ 18.211,65
R$ 1.803,43

R$ 15.555,75
R$ 2.160,82
R$ 6.762,80

R$ 22.529,18
R$ 1.803,43

R$ 15.555,75
R$ 2.160,82
R$ 8.595,30

R$ 31.098,48
R$ 1.803,43

R$ 15.555,75
R$ 2.160,82

R$ 15.660,71

R$ 41.731,52
R$ 1.803,43

R$ 15.555,75
R$ 2.160,82

R$ 15.660,71

R$ 55.954,20

R$ 2.583,68
R$ 15.555,75
R$ 14.995,09

R$ 8.708,43
R$ 14.603,47

R$ 2.583,68

R$ 15.555,75
R$ 25.185,92
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069007014

069007015

069007021

069007022

069007023

069007024

069007025

069007031

069007032

069007033

069007034

069007035

069007041
069007042
069007043
069007044
069007045
069.008

069008001
069008002
069008003
069.020

069020002

069020004

069020005

RelTabelaPrecoServico

P?GE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500
m

P?HI - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 151 m® a 500
m

PI;%ME - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 501 m* a 1000
m

P?EA - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 501 m*® a 1000
m

PI?ES - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) de 501 m* a 1000
m

P?GE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 501 m*® a 1000
m

P?HI - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 501 m*® a 1000
m

PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m3® a
4000 m?

PBEA - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 1001 m® a
4000 m?

PBES - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m?® a
4000 m3

PBGE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) de 1001 m® a
4000 m?

PI?HI - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) de 1001 m® a 4000
m

PBME - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m?
PBEA - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m?
PBES - Reservatdrio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m?®
PBGE - Reservatério de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m?
PBHI - Reservatorio de Concreto (REN/RSE) acima de 4000 m?®

Projetos por Especialidades — Projeto de Rede de Agua —
SAA

PBME - Projeto RDA
PBEA - Projeto RDA
PBHI - Projeto RDA

Projetos por Especialidades — Estagao Elevatéria de Esgoto
- EEE

PBEA — Estacgao Elevatoria de Esgoto — EEE 0- até 20 I/s —
Projeto Padrao

PBGE - Estagao Elevatodria de Esgoto - EEE - até 20 I/s - Projeto
Padrao

PBHI - Estagéo Elevatoria de Esgoto - EEE - até 20 I/s - Projeto
Padrao

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud

ud

ud

ud

07/08/2026 10:52

R$ 8.708,43
R$ 18.920,99

R$ 2.583,68
R$ 15.555,75
R$ 42.753,39
R$ 12.258,95
R$ 27.490,29

R$ 2.583,68
R$ 15.555,75
R$ 60.539,13
R$ 15.902,34
R$ 38.123,33

R$ 2.583,68
R$ 15.555,75
R$ 78.282,51
R$ 15.902,34
R$ 52.346,01

R$ 998,88
R$ 3.142,14
R$ 9.842,21

R$ 5.201,05
R$ 3.798,51

R$ 3.686,44
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069020011

069020012

069020013

069020014

069020015

069020021

069020022

069020023

069020024

069020025

069020031

069020032

069020033

069020034

069020035

069020041

069020042

069020043

069020044

PBME - Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padrao.

PBEA - Estacdo Elevatéria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padréao.

PBES- Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padrao.

PBGE- Estagao Elevatdria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padréo

PBHI- Estagéo Elevatéria de Esgoto - Tipo 01 - Bomba
Submersivel Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padréo

PBME - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBEA - Estacéo Elevatéria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBES - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBGE - Estagao Elevatodria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBHI - Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 02 - Bomba
Submersivel - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBME - Estacao Elevatoria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padrao.

PBEA - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padréo.

PBES - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padrao.

PBGE - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Nao Padrao

PBHI - Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 03 - Bomba
Horizontal - Pequeno Porte = Q < 100 L/s. Projeto Ndo Padr&o
PBME - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBEA - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBES - Estacao Elevatéria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

PBGE - Estacao Elevatdria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba

Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

RelTabelaPrecoServico
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R$ 14.825,12
R$ 34.507,89
R$ 35.370,03

R$ 8.245,54
R$ 47.054,17

R$ 14.825,12

R$ 42.122,74

R$ 45.549,20

R$ 8.245,54

R$ 62.358,94

R$ 16.664,91
R$ 43.645,77
R$ 35.370,03

R$ 8.245,54
R$ 47.054,17

R$ 16.664,91

R$ 46.018,64

R$ 45.549,20

R$ 8.245,54
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069020045

069.021

069021001
069021002
069021003
069021004
069021005
069021011

069021012

069021013

069021014

069021015

069021021
069021022
069021023
069021024
069021025
069.022

069022001
069022002
069022003
069022004
069022005
069022011

069022012

069022013

069022014

RelTabelaPrecoServico

PBHI - Estagéo Elevatoria de Esgoto - Tipo 04 - Bomba
Horizontal - Médio e Grande Porte = Q > 100 L/s. Projeto Nao
Padréo.

Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE
— Tratamento Completo até 10L/S

PBME -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBEA -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBES -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBGE -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBHI -ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. DBO >= 50 mg/L

PBME - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBEA - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBES - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBGE - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBHI - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBME - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L
PBEA - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L
PBES - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L
PBGE - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L
PBHI - ETE - Tratamento Completo até 10 L/s — DBO < 35mg/L

Projetos por especialidades — Estagao de Tratamento - ETE
— Tratamento Completo de 11 L/s a 80 L/s

PBME-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBEA-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBES-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBGE-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBHI-ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. DBO >= 50 mg/L

PBME - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35=DBO <
50mg/L

PBEA - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35 =DBO <
50mg/L

PBES - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35=DBO <
50mg/L

PBGE - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35 =DBO <
50mg/L
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Pag.

R$ 62.358,94

R$ 28.272,95
R$ 76.914,54
R$ 115.996,88
R$ 48.966,89
R$ 122.709,95
R$ 31.604,28

R$ 123.240,08
R$ 124.228,05

R$ 45.602,10
R$ 122.709,95

R$ 25.479,96
R$ 105.810,12
R$ 80.604,20
R$ 36.794,49
R$ 89.266,64

R$ 37.971,53
R$ 109.007,92
R$ 232.400,72

R$ 69.304,60
R$ 249.112,74

R$ 35.465,04

R$ 155.333,46
R$ 234.242,57

R$ 69.855,24
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069022015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s. 35 =DBO <
50mg/L

069022021 PBME - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022023 PBES - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069022025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO < 35mg/L

069.023 Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento - ETE
— Tratamento Completo de 81 L/s A 320 L/s

069023001 PBME - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023002 PBEA - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023003 PBES - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023004 PBGE - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >=
50 mg/L

069023005 PBHI - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. DBO >= 50
mg/L

069023011 PBME - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

069023012 PBEA - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
<50mg/L

069023013 PBES - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

069023014 PBGE - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

069023015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069023021 PBME - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023023 PBES - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO <
35mg/L

069023025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 11 a 80 L/s — DBO < 35mg/L

RelTabelaPrecoServico
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R$ 249.112,74
R$ 37.626,35
R$ 137.903,50
R$ 171.645,47
R$ 53.767,41

R$ 183.360,46

R$ 44.052,99
R$ 121.899,48
R$ 348.256,94
R$ 104.107,75
R$ 398.726,51

R$ 45.113,24
R$ 168.225,02
R$ 376.039,31
R$ 128.041,55
R$ 398.563,95

R$ 56.767,27
R$ 150.795,06
R$ 212.444,75
R$ 103.034,54

R$ 309.509,11
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069.024 Projetos por especialidades - Estagao de Tratamento - ETE -
Tratamento Completo de 321 L/s a 960 L/s

069024001 PBME - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50
mg/L

069024002 PBEA - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50
mg/L

069024003 PBES - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50
mg/L

069024004 PBGE - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50
mg/L

069024005 PBHI - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. DBO >= 50
mg/L

069024011 PBME - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069024012 PBEA - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069024013 PBES - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069024014 PBGE - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069024015 PBHI - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

069024021 PBME - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s -DBO <
35mg/L

069024022 PBEA - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO <
35mg/L

069024023 PBES - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO <
35mg/L

069024024 PBGE - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO <
35mg/L

069024025 PBHI - ETE - Tratamento Completo 321 a 960 L/s — DBO <
35mg/L

069.025 Projetos por especialidades — Estagao de Tratamento — ETE
— Tratamento Completo de 961 L/s a 2400 L/s

069025001 PBME - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50
mg/L

069025002 PBEA - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50
mg/L

069025003 PBES - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50
mg/L

069025004 PBGE - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50
mg/L

069025005 PBHI - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50

RelTabelaPrecoServico

mg/L
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R$ 39.276,11

R$ 100.480,44

R$ 496.686,34

R$ 158.843,08

R$ 445.998,30

R$ 53.395,81

R$ 134.079,39

R$ 472.722,88

R$ 179.068,78

R$ 445.998,30

R$ 58.246,90

R$ 134.079,39

R$ 455.090,87

R$ 236.930,04

R$ 446.002,30

R$ 39.276,11

R$ 117.907,50

R$ 639.919,77

R$ 259.530,20

R$ 445.998,30
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069025011

069025012

069025013

069025014

069025015

069025021

069025022

069025023

069025024

069025025

069.026

069026001
069026002
069026003
069026004
069026005
069026011
069026012
069026013
069026014
069026015
069026021
069026022
069026023
069026024
069026025
069.027

069027001

PBME - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

PBEA - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

PBES - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO
< 50mg/L

PBGE - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO
<50mg/L

PBHI - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO <

50mg/L

PBME - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO <
35mg/L

PBEA - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO <
35mg/L

PBES - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO <
35mg/L

PBGE - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO <
35mg/L

PBHI - ETE - Tratamento Completo 961 a 2.400 L/s — DBO <
35mg/L

Projetos por especialidades — Estagédo de Tratamento — ETE

— Pés-Tratamento até 10 L/s
PBME - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L

PBEA - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L
PBES - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L
PBGE - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L
PBHI - ETE - Pds-tratamento até 10 L/s. DBO >=50 mg/L
PBME - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBEA - ETE - Pds-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBES - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBGE - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBHI - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBME - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
PBEA - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
PBES - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
PBGE - ETE - Pés-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L
PBHI - ETE - Pos-tratamento até 10 L/s — DBO < 35 mg/L

Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE

— Pés-Tratamento —de 11 a 80 L/s
PBME - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L

RelTabelaPrecoServico
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R$ 53.395,81
R$ 151.506,45
R$ 548.086,21
R$ 347.547,61
R$ 445.998,30

R$ 58.246,90
R$ 151.506,45
R$ 564.654,12
R$ 347.547,61

R$ 445.998,30

R$ 27.669,40
R$ 47.417,03
R$ 75.415,36
R$ 40.159,28
R$ 86.315,97
R$ 31.000,74
R$ 75.514,73
R$ 83.737,76
R$ 46.771,95
R$ 88.796,51
R$ 31.000,74
R$ 77.923,55
R$ 82.997,26
R$ 39.515,90
R$ 86.315,97

R$ 27.669,40
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069027002
069027003
069027004
069027005
069027011
069027012
069027013
069027014
069027015
069027021
069027022
069027023
069027024
069027025
069.028

069028001
069028002
069028003
069028004
069028005
069028011

069028012

069028013

069028014

069028015

069028021
069028022
069028023
069028024
069028025

RelTabelaPrecoServico

PBEA - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L
PBES - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L
PBGE - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L
PBHI - ETE - Pos-tratamento 11 a 80 L/s. DBO >=50 mg/L
PBME - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBEA - ETE - Pds-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBES - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBGE - ETE - Poés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBHI - ETE - Pés-tratamento 11 a 80 L/s. 35 = DBO < 50 mg/L
PBME - ETE - Pés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L
PBEA - ETE - Pds-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L
PBES - ETE - Pos-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L
PBGE - ETE - Pés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L
PBHI - ETE - Pés-tratamento11 a 80 L/s — DBO < 35 mg/L
Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE

— Pos-Tratamento —de 81 a 320 L/s

PBME - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L
PBEA - ETE - Pos-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L
PBES - ETE - Pds-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L
PBGE - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L
PBHI - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. DBO >=50 mg/L

PBME - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBEA - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBES - ETE - Pos-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBGE - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBHI - ETE - Pés-tratamento 81 L/s a 320 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBME - ETE - Pés-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L
PBEA - ETE - Pds-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L
PBES - ETE - Pés-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L
PBGE - ETE - Poés-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L
PBHI - ETE - Pés-tratamento81 L/s a 320 L/s — DBO < 35mg/L
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Pag.

R$ 92.874,33
R$ 138.351,14
R$ 48.790,05
R$ 207.748,39
R$ 36.838,57
R$ 95.004,64
R$ 182.058,61
R$ 53.744,50
R$ 212.671,09
R$ 36.838,57
R$ 97.413,46
R$ 189.109,21
R$ 59.210,23
R$ 212.671,09

R$ 39.588,69
R$ 64.376,93
R$ 189.109,21
R$ 59.210,23
R$ 281.651,74
R$ 44.860,05

R$ 90.186,20
R$ 272.069,14
R$ 97.254,58
R$ 281.651,74

R$ 44.860,05
R$ 92.595,02
R$ 250.402,78
R$ 99.261,65
R$ 281.651,74
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069.029

069029001
069029002
069029003
069029004
069029005
069029011

069029012

069029013

069029014

069029015

069029021
069029022
069029023
069029024
069029025
069.030

069030001
069030002
069030003
069030004
069030005
069030011

069030012

069030013

069030014

069030015

069030021

RelTabelaPrecoServico

Projetos por especialidades — Estagdo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento de 321 A 960 L/s

PBME - ETE - Pos-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBEA - ETE - Pds-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBES - ETE - Pos-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBGE - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBHI - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. DBO >= 50 mg/L

PBME - ETE - Pos-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBEA - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBES - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBGE - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBHI - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBME - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L
PBEA - ETE - P6s-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L
PBES - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L
PBGE - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L
PBHI - ETE - Pés-Tratamento 321 a 960 L/s — DBO < 35mg/L

Projetos por especialidades — Estagédo de Tratamento — ETE
— Pés-Tratamento de 961 a 2400 L/s

PBME - ETE - Pos-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBEA - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBES - ETE - Pds-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBGE - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L
PBHI - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. DBO >= 50 mg/L

PBME - ETE - Pos-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBEA - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBES - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBGE - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBHI - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s. 35 = DBO <
50mg/L

PBME - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L
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R$ 36.566,39
R$ 67.487,56
R$ 331.842,19
R$ 130.943,88
R$ 360.577,59
R$ 52.081,67

R$ 101.086,51
R$ 329.969,69
R$ 165.595,60
R$ 360.577,59

R$ 52.081,67
R$ 101.086,51
R$ 329.969,69
R$ 187.239,46
R$ 360.577,59

R$ 39.478,66
R$ 82.983,73
R$ 356.661,57
R$ 192.188,77
R$ 360.577,59
R$ 52.081,67

R$ 113.695,94
R$ 406.602,62
R$ 297.718,51
R$ 360.577,59

R$ 52.081,67
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o Tabela de Pregos - Sanepar

SANEPAR

MOEP 02 DEZ 25

069030022
069030023
069030024
069030025

PBEA - ETE - P6s-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L
PBES - ETE - Pds-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L
PBGE - ETE - Pés-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L
PBHI - ETE - Pds-Tratamento 961 a 2.400 L/s — DBO < 35mg/L

RelTabelaPrecoServico
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Pag.

R$ 106.385,91
R$ 408.210,55
R$ 330.011,26
R$ 360.577,59
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